

市道白木谷学校線災害復旧工事

入札における注意事項

上記工事の入札にあたっては、下記事項に注意すること。

記

1. 工期について

現在の竣工日は、令和 8 年 3 月 31 日としているが、工期については、国庫補助予算の繰越手続きが完了次第、適正工期を確保するものとする。

変更後の竣工日は、令和 8 年 7 月 15 日を予定している。

以 上