

令和3年度 南国市建設工事発注見通し一覧表

※注意事項

- ・ 各係において、本年度に発注する予定の公共工事(予定価格250万円を超えないと見込まれるものを除く)を記載しています。
- ・ この公表以降に内容が変更になる場合、発注されない場合、公表されていない工事が発注になる場合があります。

令和3年4月1日時点

番号	発注機関		工事名	工事場所		入札・契約の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	発注時期 (月又は四半期)	工事概要	備考
	課	係		市町村名	字名等						
1	建設課	土木第一係	社会資本整備総合交付金事業 市道南国126号線歩道設置工事	南国市	久礼田	一般競争	土木一式工事	約6ヶ月	9月	歩道整備 L=50m	
2	建設課	土木第一係	社会資本整備総合交付金事業 市道南国210号線落石対策工事	南国市	奈路	一般競争	土木一式工事	約9ヶ月	6月	落石対策ネット A=560m2	
3	建設課	土木第一係	社会資本整備総合交付金事業 市道南国127号線舗装工事	南国市	小籠	指名競争	舗装工事	約2ヶ月	10月	As舗装 A=400m2	
4	建設課	土木第一係	道路メンテナンス事業補助 後川橋架け替え工事	南国市	浜改田	一般競争	鋼構造物工事	約9ヶ月	7月	PC床版橋 L=10.5m	
5	建設課	土木第一係	市道南国204号線道路災害復旧工事	南国市	白木谷	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	6月	ブロック積み A=27.0m2	
6	建設課	土木第一係	公共施設等適正管理推進事業 舗装補修工事(1)	南国市	一円	指名競争	舗装工事	約4ヶ月	5月	As舗装 A=3000m2	
7	建設課	土木第一係	公共施設等適正管理推進事業 舗装補修工事(2)	南国市	一円	指名競争	舗装工事	約4ヶ月	10月	As舗装 A=3000m2	
8	建設課	土木第一係	第1期交通安全施設整備工事	南国市	一円	指名競争	とび土工コンクリート工事	約4ヶ月	4月	転落防止柵 L=120m他	
9	建設課	土木第一係	第2期交通安全施設整備工事	南国市	一円	指名競争	とび土工コンクリート工事	約4ヶ月	7月	交通安全施設設置	
10	建設課	土木第一係	第3期交通安全施設整備工事	南国市	一円	指名競争	とび土工コンクリート工事	約4ヶ月	11月	交通安全施設設置	
11	建設課	土木第一係	市道南国210号線道路改良工事	南国市	奈路	指名競争	舗装工事	約4ヶ月	4月	As舗装 A=2500m2	
12	建設課	土木第一係	第1期南国市道舗装補修工事	南国市	一円	指名競争	舗装工事	約4ヶ月	5月	As舗装 A=1500m2	
13	建設課	土木第一係	第2期南国市道舗装補修工事	南国市	一円	指名競争	舗装工事	約4ヶ月	10月	As舗装 A=1500m2	
14	建設課	土木第一係	アンダーパス標識設置工事	南国市	一円	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	4月	標識設置	
15	建設課	土木第一係	市道立田王子線道路改良工事	南国市	田村甲	一般競争	土木一式工事	約6ヶ月	8月	道路拡幅 L=20m	
16	建設課	土木第一係	市道永田本村線道路改良工事	南国市	立田	一般競争	土木一式工事	約5ヶ月	10月	道路拡幅 L=45m	
17	建設課	土木第一係	市道南国101号線道路改良工事	南国市	比江	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	10月	道路拡幅 L=40m	
18	建設課	土木第一係	市道住吉野側溝整備工事	南国市	大桶乙	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	10月	道路側溝 L=40m	

番号	発注機関		工事名	工事場所		入札・契約の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	発注時期 (月又は四半期)	工事概要	備考
	課	係		市町村名	字名等						
19	建設課	土木第一係	市道国分東西線側溝補修工事	南国市	国分	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	7月	道路側溝 L=30m	
20	建設課	土木第一係	市道左右山3号線側溝補修工事	南国市	左右山	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	4月	排水構造物 L=50m	
21	建設課	土木第一係	市道江村1号線補修工事	南国市	岡豊町江村	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	10月	路側擁壁 L=30m	
22	建設課	土木第一係	下田村公民館線外1路線側溝補修工事	南国市	前浜	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	7月	道路側溝 L=30m	
23	建設課	土木第二係	陣山水路改修工事	南国市	陣山	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
24	建設課	土木第二係	包末水路改修工事	南国市	包末	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
25	建設課	土木第二係	金地水路改修工事	南国市	金地	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
26	建設課	土木第二係	八木水路改修工事	南国市	大桶乙	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
27	建設課	土木第二係	西山水路改修工事	南国市	西山	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
28	建設課	土木第二係	岡豊町小籠水路改修工事	南国市	岡豊町小籠	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
29	建設課	土木第二係	岡豊町中島(中島沖)水路改修工事	南国市	岡豊町中島	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
30	建設課	土木第二係	岡豊町中島(山島)水路改修工事	南国市	岡豊町中島	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
31	建設課	土木第二係	篠原水路改修工事	南国市	篠原	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
32	建設課	土木第二係	明見水路改修工事	南国市	明見	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
33	建設課	土木第二係	西野々水路改修工事	南国市	大桶乙	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
34	建設課	土木第二係	古川改修工事	南国市	片山	一般競争	土木一式工事	約6ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
35	建設課	土木第二係	王子水路改修工事	南国市	田村	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
36	建設課	土木第二係	浜改田(栄松)道路改良工事	南国市	浜改田	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	4～8月	道路路側擁壁 一式 アスファルト舗装 一式	
37	建設課	土木第二係	準用河川掃鉢川改修工事	南国市	篠原	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
38	建設課	土木第二係	普通河川ヒルタ川改修工事	南国市	岡豊町中島	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8～12月	水路構造物 一式	
39	建設課	土木第二係	普通河川ツヅラ川改修工事	南国市	奈路	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	4月	施工延長 L=7.5m コンクリートブロック積 A=39.0m ²	
40	建設課	土木第三係	王子5水路整備工事	南国市	田村	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	7月	L= 75.0m, W=0.35m	日章工業団地関連 整備事業
41	建設課	土木第三係	下啞内4-2水路整備工事	南国市	物部	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8月	L=143.0m, W=0.80m	日章工業団地関連 整備事業

番号	発注機関		工事名	工事場所		入札・契約の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	発注時期 (月又は四半期)	工事概要	備考
	課	係		市町村名	字名等						
42	建設課	土木第三係	物部新屋1水路整備工事	南国市	物部	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	7月	L= 25.0m, W=2.30m	日章工業団地関連整備事業
43	建設課	土木第三係	物部新屋2水路整備工事	南国市	物部	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	7月	L= 60.0m, W=0.35m	日章工業団地関連整備事業
44	建設課	土木第三係	物部新屋3水路整備工事	南国市	物部	一般競争	土木一式工事	約3ヶ月	8月	L= 50.0m, W=0.30m	日章工業団地関連整備事業
45	建設課	土木第三係	物部新屋4水路整備工事	南国市	物部	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8月	L= 82.0m, W=1.20m	日章工業団地関連整備事業
46	建設課	土木第三係	物部新屋5水路整備工事	南国市	物部	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8月	L= 90.0m, W=0.50m	日章工業団地関連整備事業
47	建設課	土木第三係	物部新屋8水路整備工事	南国市	物部	一般競争	土木一式工事	約4ヶ月	8月	L= 80.0m, W=0.40m	日章工業団地関連整備事業
48	都市整備課	都市整備係	(都)南国駅前線(第2工区)築造工事	南国市	駅前町	一般競争	土木一式工事	約5ヶ月	6月	道路工 L=90m	
49	都市整備課	都市整備係	(都)高知南国線(第3工区)築造工事	南国市	大桶甲	一般競争	土木一式工事	約5ヶ月	5月	道路工 L=210m	
50	都市整備課	都市計画係	南国駅前線沿道広場造成工事	南国市	後免町一丁目	一般競争	土木一式工事	約5ヶ月	10月	沿道広場(約700㎡)	
51	都市整備課	土地区画整理係	篠原土地区画整理事業第4工区整備工事	南国市	篠原	一般競争	土木一式工事	約9ヶ月	7月	造成工A=10,000m ² 、道路工L=350m	
52	上下水道局	上水道施設係	岡豊地区送水管布設替工事	南国市	岡豊町中島	指名競争	管工事	約3ヶ月	7月	DCIP φ 250 L=280.0m	
53	上下水道局	上水道施設係	大篠地区送水管布設替工事	南国市	大桶乙	指名競争	管工事	約4ヶ月	7月	DCIP φ 250 L=300.0m	
54	上下水道局	上水道施設係	大篠地区配水管布設替工事	南国市	小籠	指名競争	管工事	約3ヶ月	6月	DCIP φ 200 L=160.0m	
55	上下水道局	上水道施設係	区画整理地区配水管布設工事	南国市	篠原	指名競争	管工事	約6ヶ月	7月	DCIP φ 150 L=150.0m HPPE φ 100~75 L=400.0m	
56	上下水道局	上水道施設係	堀ノ内地区配水管布設工事	南国市	堀ノ内	指名競争	管工事	約3ヶ月	8月	HPPE φ 75 L=360.0m	
57	上下水道局	上水道施設係	蔵福寺島地区配水管布設工事	南国市	蔵福寺島	指名競争	管工事	約3ヶ月	8月	HPPE φ 100~75 L=250.0m	
58	上下水道局	上水道施設係	福船地区配水管布設工事	南国市	福船	指名競争	管工事	約3ヶ月	8月	HPPE φ 75 L=150.0m	
59	上下水道局	上水道施設係	田村地区配水管布設替工事	南国市	田村	指名競争	管工事	約3ヶ月	8月	DCIP φ 150 L=90.0m	
60	上下水道局	上水道施設係	(都)高知南国線配水管布設工事	南国市	大桶甲	指名競争	管工事	約4ヶ月	7月	DCIP布設 1式	道路工事と連携
61	上下水道局	上水道施設係	(都)南国駅前線配水管布設工事	南国市	駅前町	指名競争	管工事	約4ヶ月	7月	DCIP布設 1式	道路工事と連携
62	上下水道局	下水道係	新川幹線雨水・汚水築造工事	南国市	大桶	一般競争	土木一式工事	約18か月	7月	土木工事一式	
63	上下水道局	下水道係	新川雨水枝線管渠築造工事	南国市	大桶	一般競争	土木一式工事	約8ヶ月	7月	土木工事一式	
64	上下水道局	下水道係	新川雨水枝線分水堰築造工事	南国市	大桶	一般競争	土木一式工事	約8ヶ月	7月	土木工事一式	

番号	発注機関		工事名	工事場所		入札・契約の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	発注時期 (月又は四半期)	工事概要	備考
	課	係		市町村名	字名等						
65	上下水道局	下水道係	篠原地区(雨水)管渠築造工事	南国市	篠原	一般競争	土木一式工事	約8ヶ月	7月	土木工事一式	
66	上下水道局	下水道係	明見西排水路築造工事	南国市	明見	一般競争	土木一式工事	約8ヶ月	7月	土木工事一式	
67	上下水道局	下水道係	篠原地区(汚水)管渠築造工事	南国市	篠原	一般競争	管工事	約8ヶ月	7月	管渠工事一式	
68	上下水道局	下水道係	篠原工地区画整理事業(北西部)に伴う汚水管渠築造工事	南国市	篠原	一般競争	管工事	約8ヶ月	7月	管渠工事一式	
69	上下水道局	下水道係	(都)南国駅前線(第2工区)汚水管渠築造工事	南国市	駅前町	一般競争	管工事	約6ヶ月	7月	管渠工事一式	
70	農林水産課	農林振興係	高知県農地耕作条件改善事業 東崎地区農道水路区画整理工事	南国市	東崎	一般競争	土木一式工事	約7ヶ月	8・9月	水路 L=1,530m、農作業道 L=720m、区画整理A=0.6ha	
71	消防本部	総務課	篠原第1街区公園耐震性貯水槽設置工事	南国市	篠原	一般競争	土木一式工事	約3ヵ月	7月～9月	鋼製耐震性貯水槽埋設 2.4m×2.71m×8.4m	
72	消防本部	総務課	南国駅前線沿道広場耐震性貯水槽設置工事	南国市	後免	一般競争	土木一式工事	約3ヵ月	10月～12月	鋼製耐震性貯水槽埋設 2.4m×2.71m×8.4m	
73	消防本部	総務課	中島防災活動拠点施設建設工事(建築主体)	南国市	岡豊町中島	指名競争	建築一式工事	約7ヵ月	5月	RC造1階建て107.85㎡	
74	消防本部	総務課	中島防災活動拠点施設建設工事(電気)	南国市	岡豊町中島	指名競争	電気工事	約7ヵ月	5月	RC造1階建て107.85㎡	
75	消防本部	総務課	中島防災活動拠点施設建設工事(機械)	南国市	岡豊町中島	指名競争	管工事	約7ヵ月	5月	RC造1階建て107.85㎡	
76	消防本部	総務課	前浜防災活動拠点施設建設工事(建築主体)	南国市	前浜	指名競争	建築一式工事	約7ヵ月	5月	RC造2階建て112.39㎡	繰越明許
77	消防本部	総務課	前浜防災活動拠点施設建設工事(電気)	南国市	前浜	指名競争	電気工事	約7ヵ月	5月	RC造2階建て112.39㎡	繰越明許
78	消防本部	総務課	前浜防災活動拠点施設建設工事(機械)	南国市	前浜	指名競争	管工事	約7ヵ月	5月	RC造2階建て112.39㎡	繰越明許
79	学校教育課	総務係	大篠小学校トイレ改修工事	南国市	大桶甲	指名競争	建築一式工事	約3ヶ月	7月	延床面積39㎡	
80	学校教育課	総務係	蔦ヶ池中学校トイレ改修工事	南国市	東崎	指名競争	建築一式工事	約3ヶ月	7月	延床面積37㎡	
81	学校教育課	総務係	北陵中学校トイレ改修工事	南国市	岡豊町	指名競争	建築一式工事	約3ヶ月	7月	延床面積38㎡	
82	学校教育課	総務係	長岡小学校トイレ改修工事	南国市	下末松	指名競争	建築一式工事	約3ヶ月	9月	延床面積39㎡	
83	学校教育課	総務係	十市小学校トイレ改修工事	南国市	緑ヶ丘	指名競争	建築一式工事	約3ヶ月	9月	延床面積39㎡	
84	学校教育課	総務係	香南中学校トイレ改修工事	南国市	立田	指名競争	建築一式工事	約3ヶ月	9月	延床面積39㎡	
85	学校教育課	総務係	後免野田小学校給食棟エアコン設置工事	南国市	立田	指名競争	電気工事	約2ヶ月	7月	延床面積120㎡	
86	学校教育課	総務係	三和小学校給食室エアコン設置工事	南国市	三和	指名競争	電気工事	約2ヶ月	7月	延床面積120㎡	
87	学校教育課	総務係	稲生小学校受水槽取替工事	南国市	稲生	指名競争	管工事	約2ヶ月	7月		

番号	発注機関		工事名	工事場所		入札・契約の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	発注時期 (月又は四半期)	工事概要	備考
	課	係		市町村名	字名等						
88	学校教育課	総務係	大篠小学校マンホールトイレ設置工事	南国市	大桶甲	指名競争	建築一式工事	約2ヶ月	9月	延床面積120㎡	
89	生涯学習課	生涯学習人権係	地域交流センター(仮称)外構および大篠公民館解体工事	南国市	大桶甲	指名競争	建築一式工事	約4ヶ月	11月	外構工事(A=5,566㎡)および大篠公民館解体工事	
90	生涯学習課	生涯学習人権係	駐車場造成工事(西側)	南国市	大桶甲	一般競争	土木一式工事	約5ヶ月	12月	As舗装、A=3,281㎡	
91	生涯学習課	生涯学習人権係	非構造部材耐震化工事(十市公)	南国市	十市	指名競争	建築一式工事	約4ヶ月	11月	鉄筋コンクリート造2階建て 398㎡	
92	生涯学習課	スポーツ推進係	瓶岩地区橋梁建築工事	南国市	亀岩	一般競争	鋼構造物工事	2年	7月	道路延長 L=200m(うち橋梁区 間 L=42m) 道路幅員 W=5.0m	
93	子育て支援課	幼保支援係	あけぼの保育所駐車場整備工事	南国市	田村乙	一般競争	土木一式工事	約5カ月	10月	造成工事 A=約1170m ²	
94	子育て支援課	子育て応援係	長岡小学校放課後児童施設新築工事(建築主体)	南国市	下末松	指名競争	建築一式工事	約6ヶ月	8月～9月	木造、平屋、200㎡未満	
95	子育て支援課	子育て応援係	長岡小学校放課後児童施設新築工事(電気)	南国市	下末松	指名競争	電気工事	約6ヶ月	8月～9月	木造、平屋、200㎡未満	
96	子育て支援課	子育て応援係	長岡小学校放課後児童施設新築工事(機械)	南国市	下末松	指名競争	管工事	約6ヶ月	8月～9月	木造、平屋、200㎡未満	
97	危機管理課	危機管理係	スポーツセンター津波避難施設建設工事	南国市	前浜	一般競争	建築一式工事	約11ヶ月	8月	鉄筋コンクリート、場所打ちコンクリート杭、2層階、避難階面積約 830㎡	津波避難施設