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（金抜）

道改  第1号

高知県　南国市  立田

  狭あい道路整備等促進事業 市道堀ノ内東北線他１路線道路整備工事  実施設計書

作業区分 請負

令和 7年10月 1日 積算単価適用

単価適用地区 中央東土木事務所　１地区(南部地区)

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費
　の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するも
　のではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を
　最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い
　がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲
　で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に
　ついては、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の
　規定に基づき、協議を行う場合がある。

完成期限 令和 8年 2月28日

工種区分 道路改良工事

施工地域区分 一般交通影響有り（２）
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工事概要 起工又は変更理由

市道堀ノ内東北線

施工延長　L＝85ｍ

自由勾配側溝W300　L＝85ｍ

As舗装　A＝259㎡

市道香南中北線

施工延長　L＝43.5ｍ

重力式擁壁　L＝43.5ｍ

As舗装　A＝71㎡

FROM TO

整理番号 - -
図面番号 - -



　１　本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ 　　なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打

　　ればならない。 　　ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

　　但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 　４　木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場
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特　記　仕　様　書

第１条　土木工事共通仕様書の適用 　　業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

　１　本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリー 　５　木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由

　　ン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき 　　を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への

　　重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 　　設計変更を行う。

　　便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この 　　で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県

　　限りではない。 　　産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っている

第２条　環境物品等の調達の推進（グリーン購入法） 　　ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

　１　本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 　　の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請

　　先して使用するものとする。 　　サービス】による申請は以下のとおりとする。

　　　なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 　２　申請について

　　・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 　６　受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

　　る法令に照らして合法なものを使用することとする。 第５条　木材等を使用した公共土木施設の実績調査

第３条　県内産資材の優先使用 　１　本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設

　　　　　工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 　　　　=2052）

　　　　　工された資材をいう。 　　　　手続き名：高知県土木部　公共土木工事木材利用実績調査

　　　　　　ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 　（２）申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部　公共土木工事木材利

　　し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 　（１）受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を

　　職員に説明すること。 　　　行う。

　　注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 　　　（https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq

第４条　木製型枠の使用 　　　載）とする。

　１　木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第６条　工事現場における県内産木材の木製品使用

　　成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 　１　受注者は、工事請負金額（消費税含む）が２５０万円以上の場合、「高知県産材

　　　　　トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 　　　用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

　　　　　高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 　（３）申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ

　　注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 　　　ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」（申請画面下に掲

　３　高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ 　（１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/）林業振興・環境部木材産 　　ア　掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

　　は、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。 　　利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資

　２　設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 　　材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

　　ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 　　　ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
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　　オ　交通安全管理等の標示板 第１０条　不正軽油の使用禁止

　　　　ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 　１　受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正

　　　仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」 　　軽油を使用してはならない。

特　記　仕　様　書

　　イ　工事看板（１ヶ所以上） 　　源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある

　　ウ　バリケード（１品以上） 　　場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する

　　エ　木製クッションドラム（１品以上） 　　建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

　　　その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき 　　　　②　軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯

　　　るだけ１品以上使用すること 　　　　　油等）を混和して製造されたもの

　　　例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等 　　　　③　自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

　　　（平成８年３月）に準拠すること。 　　　注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けな

　（２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 　　　　いで製造又は譲渡された次のものをいう。

　　　に記載し監督職員の確認を得ること。 　　　　①　軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの

　注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 　　　本工事は、「週休２日制モデル工事」実施要領における「受注者希望型」の対

　注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 　　象工事である。南国市が発注する請負対象金額（税込）が３千万円以上の工事を

　　　　納めること。 　　対象とする。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照するこ

　注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 　２　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな

　　　　工したものとする。 　　らない。

　注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。 第１１条　「週休２日制モデル工事」の実施について（受注者希望型）

第８条　ダンプトラック等による過積載の防止 　　　なお、受注者希望型にあっては、発注時における労務費等の補正は実施せず、

　１　積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 　　変場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。

　２　さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 　　また、発注者指定型にあっては、発注時において労務費等を補正済みであり、現

第７条　個人情報の保護     と。

　１　受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 　　　南国市ホームページ

　　個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 　　　（https://www.city.nankoku.lg.jp）

　　砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 　１　本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有する

　５　建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 　　ことにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の受注者希望型工事である。

　　利益を不当に害することのないようにすること。 　　発注者指定型にあっては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者

　３　過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 　　場閉所の達成状況が４週８休に満たない場合には、当該補正分を減額して契約変

　　ことのないようにすること。 　　更を行うものとする。

　４　取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 第１２条　工事施工中の情報共有システムの活用について（受注者希望型）

　６　以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 　　希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。なお、詳細に

第９条　軽油単価の適正な運用 　  ついては、「情報共有システム運用ガイドライン（案）高知県」によること。

　１　本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力   ２　システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結
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特　記　仕　様　書

    するものとする。 　　　⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上とする）

　　　受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 　　　⑨サニタリーボックス（女性専用トイレ必ず設置）

　（３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も 　　　⑩鏡と手洗器

　　　しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、 　　　⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品

　（１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 　　【付属品として備えるもの】

　（２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク 　　　⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

　　　セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに 　　　⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）

　　めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 　　　⑭着替え台（フィッティングボード等）

第１３条　中間検査の実施について 　　　⑮フラッパー機能の多重化

  １　高知県建設工事検査要領第４条２項の規定により、次に定める工事は中間検査を 　　　⑯窓など室内温度の調整が可能な設備

　　　受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 　　【推奨する仕様、付属品】

　　　できる旨 　　　⑫室内寸法900×900mm 以上（面積ではない）

　３　受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 　　　⑬擬音装置（機能を含む）

　　　イ　新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 　　を示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出す

　　　ウ　維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 　　ることとする。

　　　なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 　４　快適トイレに要する費用

　　実施するものとする。 　　　⑰小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

　（１）中間検査対象範囲 　３　確認方法

　　　ア　当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 　　　受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記２の内容を満たす快適トイレであること

　　　南国市が発注する請負対象金額（税込）が１千万円以上の工事を対象とする。 　　場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。

　２　内容 　　　なお、計上数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）※までとす

　　　受注者は、以下の①～⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 　　る。

　　すること。 　　　快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設

第１４条　現場環境改善（快適トイレの設置） 　　置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置し

  １　対象工事 　　た基数・期間として設計変更を行うものとする。また、受注者の希望により設置する

　　　①洋式便座 　　　※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所

　　　②水洗機能（し尿処理装置付きを含む） 　　」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

　　　③臭い逆流防止機能 　５　その他

　　⑫～⑰の項目については、満たしていれば、より快適に使用できると思われる項目 　　　また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、２基／工事（施工箇所）※

　　であり、必須ではない。 　　より多く設置する場合については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は

　　【快適トイレに求める機能】 　　行わない。

　　　④容易に開かない施錠機能 　　　快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

　　　⑤照明設備 第１５条　標示板の設置



特　記　仕　様　書

　１　高知県建設工事共通仕様書第１編１－１－23施工管理に規定する標示板の設置に 　１　本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者

　　あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも 　　は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ

　　のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 　　ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。
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第１６条　ウィークリー・スタンスについて 　　場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び

　１　本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 　　実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム（以下

　　改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー 　　「コブリス・プラス」という。）により作成し、提出しなければならない。

　　対策に係る標示施設の設置について」（令和３年６月23日付け３高技管第92号通知） 第２０条　再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る

　　等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 　　　事前確認及び受領書について

　　施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。 　１　受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上の

　　　制定について」参照） 　　より作成し、提出しなければならない。

第１７条　工事実績データ作成、登録 　３　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進

　１　高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－６に基づき、受注者は工事請負金額 　　計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の

　　クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー 　２　受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が１００

　　・スタンス実施要領によるものとする。 　　万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用

　　（令和６年３月１３日付け５高技管第４０６号「ウィークリー・スタンス実施要領の 　　促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をコブリス・プラスに

第１８条　公共事業労務費調査に対する協力 　４　受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない

　１　本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 　　。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲

　　者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 　　げること。

　　500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情 　　変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛

　　報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時 　　土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載

　　の工事実績データを登録しなければならない。 　　した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

　　の工期経過後においても、同様とする。 　　ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ

　３　公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ 　　と。

　　う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 　６　受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、

　　なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 　５　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生

　２　調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 　　資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理

　　注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 　　者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す

　　請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前３項と 　（参考）コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ

　　同様の義務を負う旨を定めなければならない。 　　（https://fkplus.jacic.or.jp/）より、利用申請等を行うことができる。

第１９条　施工形態動向調査等に対する協力 第２１条　産業廃棄物管理票等の提出

　　・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 　　搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

　　かなければならない。 　７　受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年

　４　受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 　　を経過する日まで保存すること。



　　ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し 　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を

　　工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならな 　　　　　他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と

　　い。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されてい 　　　　　荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
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特　記　仕　様　書

　１　受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）に 　　　　　受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）

　　入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 　　　　　確定する。

　　告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）に 　　　　・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3）

　　より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ 　　　　・アスファルト塊2.35（t/m3）　　　・掘削土（土砂）1.8（t/m3）

　　ることを確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。 　　　　　（代表写真）

　　　ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 　　　２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する

　　とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 　　　　　場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を

第２２条　建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認） 　　　　　以下により確認する。

　　　本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）

　　産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬

　　２票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認 　　　　・掘削土（軟岩）2.2（t/m3）　　　　・掘削土（硬岩）2.5（t/m3）

　　を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 　　　３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積

　　は、監督職員と別途協議するものとする。 　　　　　確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に

　（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合 　　　　　等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写

　　　　ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者 　　　　　真撮影をする。（全車写真）

　　デジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を 　　　　　を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

　　するものとする。 　　　　　（全車写真）

　　（作業内容） 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ

　　　②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬

　　　　て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 　　　　　を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

　　　③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 　　　　　（全車写真）

　　　　に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、 　　　　④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

　　　　運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載 　（３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

　　　　重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。）） 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）

　　　　　木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 　　　　　真撮影をする。（全車写真）

　　　　　測定による設計数量の確定をする。 　（４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

　（２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）の 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ

　　　うち、いずれかの方法により確定する。 　　　　　等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　　１）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写
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　　　　　する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 　　　受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写

　　　　　選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。） 　　体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入

　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 　　を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。

特　記　仕　様　書

　　　　①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出 　　/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」

　　　　　する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 　　を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

　　　　　（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 　２　デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

第２３条　監督職員による検査（確認を含む）及び立会等 　　　本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)

　１　監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 　　及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表 2-1電子納

　　を定めるものとする。 　　品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２

　　　　　バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真） 　　　ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象

　　　　③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 　　機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

　　　　　提示する。 　３　小黒板情報の電子的記入の取扱い

　　　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 　４　小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　　被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 　　　受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板

　　工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 　　情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。な

第２４条　削除（工事完成図書の記録方法（電子納品）） 　　に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド

第２５条　削除（電子納品で提出されたデジタル写真） 　　ライン第5.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に

第２６条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化 　　は該当しない。

　　対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全て 　　て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出

　　を実施することとする。 　　するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること

　１　対象機器の導入 　　がある。

　　工事写真の改ざん防止を図るものである。 　　お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html

　　　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 　　)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チ

　　職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「 　　ェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い

　　確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（ 　　験を行うものとする。

　　改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 第２８条　排出ガス対策型建設機械

　　RYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載 　１　本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設

　　　受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ 第２７条　施工管理

　　ェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱 　１　品質管理は「高知県工事技術管理要綱　品質管理基準」により実施し、その他の

　　の第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 　　試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試

　　している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に 　　機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号　最終改正平成22年3月18

　　、本工事での使用機器について提示するものとする。 　　日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土

　　　なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing 　　交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械
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特　記　仕　様　書

　　指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対 　１　交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和４７年法律第１１７

　　　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 　　ては、この限りでない。

　　課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 　２　交通誘導警備員Ａが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る

　　された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 　　一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、

　　策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に 　　号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等

　　関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして 　　の他職種の者を従事させてはならない。

　　届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 　　　ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ

　　（税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 　３　交通誘導警備員Ａが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で

　　新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 　　あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である

　　と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが 　　必要はない。

　　実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 　　１人以上配置することとする。

　　で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 　　　なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変

　　　ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 　　更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

　　の際に施工状況写真に格納すること。 　　等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

　機　種 　４　交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ

　　・バックホウ 　　り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希

　　できるものとする。 　　　また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業

　　　排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 　　者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが

　　る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 　　できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員

　　・空気圧縮機（可搬式） 　　求を行うこと。

　　・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し 　　　ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で

　　　たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの　油圧ハンマ、バ 　　きない場合は、設計変更の対象としないものとする。

　　・トラクタショベル（車輪式） 　　望する場合は、建設工事請負契約書第１８条（契約変更）に基づき、「移動距離及び

　　・ブルドーザ 　　移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警

　　・発動発電機（可搬式） 　　備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請

　　・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 　　　交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約

　　・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む） 　　変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及

　　※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設 　　び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。

　　　イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 　５　交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場

　　　オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 　　合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析ＡＩ等による交通誘導システム

　　　地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） 　　（以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。

　　　機械に限る。 第３０条　削除（成績評定の公表）

第２９条　交通誘導警備員の配置 第３１条　設計図書の変更



特　記　仕　様　書

　１　設計変更等については、建設工事請負契約書第１８条から第20条及び第22条 　　　技士補を有する者又は１級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ

　　から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から 　　　ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目

　　1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに 　　　は、専任特例２号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

 P. 10

　１　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 　（12） 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

第３３条　熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について 　２　本工事の監理技術者が専任特例２号による監理技術者として兼務することとなる場

　１　本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって 　　合、「建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱

　　ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和２年４月 　（10） 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係にあ

　　（高知県土木部））」によることとする。 　　　ること。

第３２条　法定外の労災保険の付保 　（11） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

第３４条　監理技術者等 　　に添付し、提出すること。

　１　本工事において、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下、 　３　本工事において、専任特例２号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う

　　「専任特例２号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～ 　　場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行

　　は下記のホームページを参照すること。 　　いについて」（令和５年３月 14 日付け４高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正

　　高知県土木部技術管理課ホームページ 　　：令和７年１月 23 日付け６高土政第 1196 号）に規定する別記様式１、別記様式２

　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/） 　　及び１の（１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」

　（２） 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 　　まれる。

　（３） 同一の専任特例２号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件ま 　　　また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数９日が工期に含まれ

　　　でであること。 　　ている。なお、実際の猛暑日日数が９日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる

　　（12）の要件を全て満たさなければならない。 　　うこと。

　（１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でな 第３５条　工期

　　　いこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等） 　　　工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含

　（５）専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共 　　　　日数（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載

　　　工事に限る。）でも可能とする。 　　　　されている観測データによる。

　（６） 専任特例２号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の 第３６条　現場環境改善費

　（４） 専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例２号による監理 　　を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

　　　技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の 　　（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）

　　　相互の距離が 10ｋｍ程度以内の近接した場所であること。 　　　※猛暑日とは、８時から 17 時までのＷＢＧＴ値が 31 以上の時間を足し合わせた

　（８） 建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以 　について、率分で計上されている金額を上回っていることを事前に確認し、実施後には

　　　下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 　積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。

　（９） 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理 　２　熱中症対策・防寒対策に関する費用

　　　巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 　１　現場環境改善費に要する費用（熱中症対策・防寒対策に要する費用を除く）

　（７） 専任特例２号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 　　設計図書に現場環境改善費率分が計上されている場合は、施工条件明示書に記載され

　　　制であること。 　た内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者が実施する内容



　算費用等について、事前に協議を行うとともに、協議により認められた費用については  

　、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする。  
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特　記　仕　様　書

　　熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



明示事項（説明書）

【工程関係】

１．他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無

２．施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道改 第1号

５．その他・・・・・無

【用地関係】

３．当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無

４．他官庁等の特定条件による影響・・・・・無

１．工事用地等の未処理部分・・・・・無



施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道改 第1号

明示事項（説明書）

２．仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無
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２．近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無

３．防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無

【安全対策関係】

１．交通安全施設等の指定・・・・・無

【工事用道路関係】

４．発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無

５．発破作業等の制限・・・・・無



 P. 14

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道改 第1号

２．仮設路を設置する場合

（１）安全施設等の設置の必要・・・・・無

明示事項（説明書）

１．一般道路を搬入路として使用する場合

（１）経路、期限の制限・・・・・無

（２）使用中及び使用後の処置・・・・・無

３．一般道路の占用の必要・・・・・無

（２）工事終了後の措置・・・・・撤去

（３）維持及び補修の必要・・・・・無
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１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無

２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無

３．仮設備の設計条件・・・・・無

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道改 第1号

明示事項（説明書）

【仮設備関係】

　　　運搬距離　　　　　　11㎞

　　　その他　建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

　　　　　　　搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

　　　　　　　また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の

　　　　　　　承諾を得ること。

【建設副産物関係】

１．建設発生土の搬出・・・・・有

（１）搬出先の名称　　四国砕石株式会社

　　　搬出先の所在地　南国市才谷979-2

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無



明示事項（説明書）

３．産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

（１）処理場所　　株式会社　アール・シィ　高知市布師田3528-1

　　　処理方法（指定）　再資源化
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道改 第1号

１．公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無

２．第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無

　　　処理場の受入条件

　　　※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の

　　　条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

【工事支障物件関係】

１．地上、地下等の支障物件・・・・・無



施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道改 第1号

明示事項（説明書）
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【現場環境改善関係】

１．現場環境改善費・・・・・無

【その他】

２．地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無

【排水工（濁水処理を含む）関係】

１．濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無

３．支給資材及び貸与品・・・・・無

１．工事用資機材等の保管指定・・・・・無

２．工事現場発生品の処理指定・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道改 第1号

５．交通誘導警備員の配置

（１）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

　　交通誘導警備員Ａ　　　　人

　　交通誘導警備員Ｂ　　40　人（市道堀ノ内東北線 20人、市道香南中北線 20人）

　　なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

明示事項（説明書）

４．工事用電力等の指定・・・・・無

６．その他

地積測量図あり。

構造物の設置は地積測量図にそって行うこと。
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

本工事費     

   

   

 

道路新設･改築    

  道路改良    

  

   

 

    堀ﾉ内東北線(工種)    

      堀ﾉ内東北線    

  

明細表  第1号
式 1   

 

        構造物撤去工    

        道路土工    
明細表  第2号

式 1  

明細表  第3号
式 1   

 

        自由勾配側溝    

        舗装工    
明細表  第4号

式 1  

明細表  第5号
式 1   

 

        交通誘導警備員    
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

  直接工事費計     
 

   

 
 

式 1   

 

    共通仮設費率分    

  共通仮設費計     
 

   

 
 

    

 

  純工事費    

    現場管理費     
 

式 1  

 
 

    

 

  現場管理費    

  工事原価     
 

   

 
 

式 1   

 

    一般管理費等    

  工事価格     
 

   

 
 

    

 

  消費税等相当額    
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

  請負工事費     
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

附帯工事費     

   

   

 

道路新設･改築    

  道路改良    

  

   

 

    香南中北線(工種)    

      香南中北線    

  

明細表  第6号
式 1   

 

        道路土工    

        道路構造物工    
明細表  第7号

式 1  

明細表  第8号
式 1   

 

        舗装工    

        仮設工    
明細表  第9号

式 1  

 
 

    

 

  直接工事費計    



 P. 23

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

    共通仮設費率分     
 

式 1  

 
 

    

 

  共通仮設費計    

  純工事費     
 

   

 
 

式 1   

 

    現場管理費    

  現場管理費     
 

   

 
 

    

 

  工事原価    

    一般管理費等     
 

式 1  

 
 

    

 

  工事価格    

  消費税等相当額     
 

   

 
 

    

 

  請負工事費    



摘    要

舗装版切断   
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ,15cm以下 ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 1 号

ｍ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
構造物撤去工

しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 2 号
㎡ 139    

3    

舗装版破砕積込(小規模土工)   

処分費
m3 7    

処分料   
再資源化施設(As)
再生骨材-52

殻運搬   
舗装版破砕 ,機械積込(小規模土工) ,DID区間無し ,12.0km以下 ,しない<標準
>(全ての費用)

施工Ｐ  第 3 号
m3 7    

施工Ｐ  第 4 号
m3 13    

殻運搬   
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間無し ,10.9km以下 ,しない<
標準>(全ての費用)

構造物とりこわし   
無筋構造物 ,機械施工 ,週休2日補正:補正しない 単価表  第 1 号

m3 13    

1　式　　　　当り

処分料   
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)
再生骨材-52

処分費
m3 13    

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

床掘り   
土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 5 号

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
道路土工

 単価表  第 2 号
m3 21    

76    

埋戻しRC-40   

単価表  第 3 号
m3 33    

盛土RC-40   
 

埋戻し   
上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 6 号

m3 20    

処分費
m3 54    

残土処分費(2t)   
2t,四国砕石(株)
一般土砂(根混土なし)

土砂等運搬   
小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間
無し ,13.0km以下

施工Ｐ  第 8 号
m3 54    

    

     
 

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

自由勾配側溝   
L=2000 1000kg/個以下 ,基礎砕石なし ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,小型車
加算有り(2t車) ,週休2日補正:補正しない

単価表  第 4 号
ｍ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　3号 明細表
自由勾配側溝

ｶｾｯﾄｳｫｰﾙ底板 W500×L1900(車道用･B300×H500用 )
個 43    

85    

自由勾配側溝底板   

単価表  第 6 号
枚 8    

蓋版   
据付 ,40kg/枚以下 ,週休2日補正:補正しない

蓋版   
据付 ,40を超え170kg/枚以下 ,週休2日補正:補正しない 単価表  第 5 号

枚 77    

施工Ｐ  第 10 号
㎡ 77    

型枠   
一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ   
無筋･鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場
内小運搬有り ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車)

施工Ｐ  第 9 号
m3 11    

施工Ｐ  第 12 号
ｍ 7    

止水板   
止水板(各種)(塩ﾋﾞ製)

目地板   
30m2未満 ,瀝青繊維質目地板t=10 施工Ｐ  第 11 号

㎡ 1    

    

     
 

1　式　　　　当り



摘    要

不陸整正   
補足材料有り ,平均厚さ28mm以上34mm未満 ,再生粒度調整砕石 RM-30 ,しない<
標準>(全ての費用)

施工Ｐ  第 13 号
㎡

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
舗装工

再生粒度調整砕石 RM-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 14 号
㎡ 121    

139    

上層路盤(車道･路肩部)   

1　式　　　　当り

表層(車道･路肩部)   
平均幅員1.4m以上3.0m以下 ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しな
い<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り ,夜間割増無し ,溶融ｽﾗｸﾞ無し

施工Ｐ  第 15 号
㎡ 259    

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B 単価表  第 7 号

人

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　5号 明細表
交通誘導警備員

20    

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

床掘り   
土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 5 号

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　6号 明細表
道路土工

 単価表  第 2 号
m3 16    

41    

埋戻しRC-40   

単価表  第 3 号
m3 15    

盛土RC-40   
 

埋戻し   
上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 6 号

m3 14    

処分費
m3 26    

残土処分費(2t)   
2t,四国砕石(株)
一般土砂(根混土なし)

土砂等運搬   
小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間
無し ,13.0km以下

施工Ｐ  第 8 号
m3 26    

    

     
 

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

ｺﾝｸﾘｰﾄ   
無筋･鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場
内小運搬有り ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車)

施工Ｐ  第 9 号
m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　7号 明細表
道路構造物工

一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物 施工Ｐ  第 10 号
㎡ 75    

11    

型枠   

施工Ｐ  第 17 号
㎡ 9    

型枠   
一般型枠 ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ   
無筋･鉄筋構造物 ,人力打設 ,C=170kg/m3(高炉) ,養生工無し ,現場内小運搬有
り ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車)

施工Ｐ  第 16 号
m3 3    

1　式　　　　当り

目地板   
30m2未満 ,瀝青繊維質目地板t=10 施工Ｐ  第 11 号

㎡ 2    

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

上層路盤(車道･路肩部)   
再生粒度調整砕石 RM-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 14 号

㎡

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　8号 明細表
舗装工

平均幅員1.4m以上3.0m以下 ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しな
い<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り ,夜間割増無し ,溶融ｽﾗｸﾞ無し

施工Ｐ  第 15 号
㎡ 71    

71    

表層(車道･路肩部)   

    

     
 

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B 単価表  第 7 号

人

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　9号 明細表
仮設工

20    

1　式　　　　当り
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単価表　第　1号 構造物とりこわし 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：無筋構造物 ,機械施工 ,週休2日補正:補正しない

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工
時間的制約:無

m3 1    
週休2日補正:補正しない

諸雑費
 式 1    

    週休2日補正                       ：週休2日補正:補正しない

    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準
    低騒音･低振動対策の有無           ：低騒音･低振動対策なし

*** 施工条件 ***
    構造物区分                        ：無筋構造物
    作業区分                          ：機械施工

（          1    m3　当り 　　）
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単価表　第　2号 埋戻しRC-40 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容： 

埋戻し
上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用) m3 1    施工Ｐ  第 6 号

再生砕石
RC-40 m3 1.1  

（          1    m3　当り 　　）

諸雑費
 式 1    
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単価表　第　3号 盛土RC-40 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容： 

路体(築堤)盛土
2.5m未満 m3 1    施工Ｐ  第 7 号

再生砕石
RC-40 m3 1.1  

（          1    m3　当り 　　）

諸雑費
 式 1    
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単価表　第　4号 自由勾配側溝 単価表 （         10     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容：L=2000 1000kg/個以下 ,基礎砕石なし ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,小型車加算有り(2t車) ,週

休2日補正:補正しない

自由勾配側溝
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約:無

ｍ 10    
週休2日補正:補正しない

自由勾配側溝
 個 5    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20) 高炉
W/C=60%以下

m3 0.95 
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型車加算
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
2t車

m3 0.95 
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20) 高炉
W/C=60%以下

m3 1.52 
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型車加算
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
2t車

m3 1.52 
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ

諸雑費
 式 1    

*** 施工条件 ***
    規格(標準用)                      ：上記以外
    規格･仕様                         ：L=2000 1000kg/個以下

（          1    ｍ　当り 　　）

（         10    ｍ　当り 　　）



1 ｍ 当り
金額： 内容：L=2000 1000kg/個以下 ,基礎砕石なし ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,小型車加算有り(2t車) ,週

休2日補正:補正しない

 P. 37

単価表　第　4号 自由勾配側溝 単価表 （         10     ）

    底部ｺﾝｸﾘｰﾄの設計数量              ：1.43 m3/10m

    種類                              ：標準用
    自由勾配側溝の規格                ：SARVS側溝(標準･土留) B300×H500×L2000
    基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                ：0.90 m3/10m

    基礎･底部ｺﾝｸﾘｰﾄの規格             ：18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下
    小型車加算の有無                  ：小型車加算有り(2t車)
    週休2日補正                       ：週休2日補正:補正しない

    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準
    基礎砕石施工の有無                ：基礎砕石なし

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要
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単価表　第　5号 蓋版 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 枚 当り
金額： 内容：据付 ,40を超え170kg/枚以下 ,週休2日補正:補正しない

蓋版
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚
時間的制約:無

枚 1.0  
週休2日補正:補正しない

蓋版
 枚 1.0  

諸雑費
 式 1    

    施工箇所                          ：通常
    週休2日補正                       ：週休2日補正:補正しない
    蓋版の規格                        ：SARVS側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 B300用 L500

    施工区分                          ：40を超え170kg/枚以下
    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準

*** 施工条件 ***
    蓋版の種類                        ：上記以外
    作業区分                          ：据付

（          1    枚　当り 　　）
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単価表　第　6号 蓋版 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 枚 当り
金額： 内容：据付 ,40kg/枚以下 ,週休2日補正:補正しない

蓋版
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚
時間的制約:無

枚 1.0  
週休2日補正:補正しない

蓋版
 枚 1.0  

諸雑費
 式 1    

    施工箇所                          ：通常
    週休2日補正                       ：週休2日補正:補正しない
    蓋版の規格                        ：SARVS用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用B300細目滑止めL1000

    施工区分                          ：40kg/枚以下
    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準

*** 施工条件 ***
    蓋版の種類                        ：上記以外
    作業区分                          ：据付

（          1    枚　当り 　　）
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単価表　第　7号 交通誘導警備員 単価表 （          1     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 人 当り
金額： 内容：交通誘導警備員B

交通誘導警備員B
 人 1.0  

*** 施工条件 ***
    計上区分                          ：交通誘導警備員B
    勤務時間帯                        ：昼間勤務

（          1    人　当り 　　）

諸雑費
 式 1    
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諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日 令和 7年10月 1日

単価適用地区 中央東土木事務所　１地区(南部地区)

工種区分 道路改良工事

ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理） 補正しない

技術者間接費の計上有無 計上しない

機器単体費の計上有無 計上しない

施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費） 一般交通影響有り（２）－２

除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正 補正しない

施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費） 一般交通影響有り（２）－２

堤頂20ｍの補正 補正しない

緊急工事の補正 補正しない

前払金支出割合 ３５％を超える（1.00）

契約保証に係る補正 金銭的保証

工事価格まるめ区分 千円まるめ

諸経費等率指定 率指定しない

現場環境改善費の計上有無 計上しない
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諸　経　費　計　算　情　報

熱中症対策の補正有無 補正しない


