

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 9月 4日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名        | 工事場所等   | 概要                                    | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者        |
|-----------|---------|---------------------------------------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 市道亀岩線改良工事 | 南国市亀岩   | 施工延長 L=38m、自由勾配側溝w300 L=13.9m、集水樹N=2他 | 土木一式 | 一般   | R7.9.12 ～ R8.1.31 | 6,056,000 | 5,410,000 | 5,410,000 | (有)幸翔建設     |
| 消防用ホース    | 南国市消防本部 | ホース…口径50mm、長さ20m、使用圧1.6MPa以上他         | 物品   | 指名   | R7.9.12 ～ R8.3.6  | 2,380,000 |           | 2,080,000 | 高知県消火栓標識(株) |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 8月28日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                                  | 工事場所等  | 概要                                       | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者      |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------|------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 南国市公共下水道事業 新川雨水枝線管渠及び特殊マンホール築造・汚水管渠布設替工事            | 南国市大堀甲 | 【雨水管渠築造】自由勾配側溝 B1500×H800 L=32.0m他       | 土木一式 | 一般   | R7.9.5 ～ R8.3.31  | 26,054,000 | 23,450,000 | 26,050,000 | (有)西内土建   |
| 南国市公共下水道事業 新川雨水枝線管渠及び特殊マンホール築造・汚水管渠布設替工事に伴う配水管布設替工事 | 南国市大堀甲 | HPPEφ100 L=47.9m、HIVPφ50 L=4.3m他         | 水道施設 | 指名   | R7.9.5 ～ R8.3.31  | 9,264,000  | 8,310,000  | 8,310,000  | (有)長岡工業   |
| 大篠小学校マンホールトイレ設置工事                                   | 南国市後免町 | マンホールトイレ用小型マンホール N=10基他                  | 土木一式 | 一般   | R7.9.5 ～ R8.2.27  | 16,577,000 | 14,850,000 | 14,850,000 | (有)豊国工業   |
| 市道南国113号線道路改良工事                                     | 南国市十市  | 施工延長 L=35.0m、側溝工 L=35.0m W=0.60m、舗装工他    | 土木一式 | 一般   | R7.9.5 ～ R8.2.27  | 6,106,000  | 5,470,000  | 5,470,000  | 丸富工業(株)   |
| 市道篠原2号線側溝改良工事                                       | 南国市篠原  | 自由勾配側溝VW600 L=11.8m、AS舗装 A=42.7㎡ L=14.3m | 土木一式 | 一般   | R7.9.5 ～ R7.12.26 | 2,804,000  | 2,500,000  | 2,500,000  | (有)鈴木水道設備 |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 8月21日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                          | 工事場所等                   | 概要                                                          | 業種   | 入札方法 | 期間                 | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者      |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 道路メンテナンス事業補助 市道空港西 8 号線橋梁工事（住吉橋）            | 南国市前浜                   | ボックスカルバート工<br>(900*600) 延長L=12m、<br>舗装工他                    | 土木一式 | 一般   | R7.8.29 ～ R7.12.26 | 7,236,000  | 6,470,000  | 6,470,000  | (有)吉岡土木   |
| 水道管路耐震化等推進事業 南部送水管布設替工事                     | 南国市稲生                   | DCIP (GX) φ 300 L=3.0<br>m、φ 200 L=157.0m、<br>φ 100 L=3.8m他 | 水道施設 | 指名   | R7.8.29 ～ R8.2.25  | 32,802,000 | 29,650,000 | 29,650,000 | (有)高坂水道工事 |
| 里改田地区配水管布設工事                                | 南国市後免町                  | 布設延長、HIVP φ 75<br>L=5.2m、HPPE φ 75<br>L=100.8m他             | 水道施設 | 指名   | R7.8.29 ～ R7.11.30 | 17,408,000 | 15,660,000 | 15,660,000 | (株)ニシトミ   |
| 道路メンテナンス事業補助 市道空港西 8 号線橋梁工事（住吉橋）に伴う配水管布設替工事 | 南国市前浜                   | DCIP(GX) φ 75 L=9.5<br>m、仮設一式                               | 水道施設 | 指名   | R7.8.29 ～ R7.12.15 | 1,931,000  | 1,720,000  | 1,720,000  | (株)ニシトミ   |
| 岩崎住宅25～28号ブロック塀改修工事                         | 南国市幸町 3 丁目5-<br>6,7,8,9 | 住宅ブロック塀改修                                                   | 建築一式 | 指名   | R7.8.29 ～ R7.11.21 | 5,010,000  | 4,550,000  | 4,560,000  | (有)土佐住建   |
| 北陵中学校グラウンド照明LED化工事設計業務委託                    | 南国市駅前町                  | 北陵中学校グラウンド照明<br>LED化に関する設計業務一<br>式                          | 委託   | 指名   | R7.8.29 ～ R7.11.28 | 2,566,000  | 1,720,000  | 1,800,000  | (株)みやび設計  |
| 南国市立図書館一般備品一式                               | 南国市駅前町 3 丁目             | 南国市立図書館一般備品一<br>式                                           | 物品   | 指名   | R7.8.29 ～ R8.1.23  | 6,183,300  |            | 2,978,000  | (株)岡村文具   |
| 南国市立図書館視聴覚機材一式                              | 南国市駅前町 3 丁目             | 南国市立図書館視聴覚機材<br>一式                                          | 物品   | 指名   | R7.8.29 ～ R8.1.31  | 3,473,000  |            | 1,780,000  | (株)高知通信機  |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 7月31日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                      | 工事場所等                  | 概要                                                   | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者     |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 県道北本町領石線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事           | 南国市岡豊町小蓮               | 管布設延長 L=12.5m、不<br>断水仕切弁設置 N=2.0基<br>他               | 水道施設 | 指名   | R7.8.8 ～ R7.11.30 | 6,550,000 | 5,870,000 | 5,870,000 | (株)ニシトミ  |
| 市道三和4号線他1路線舗装工事                         | 南国市三和琴平1丁目             | As舗装 1工区A=230.0m2<br>L=50.0m、2工区<br>A=62.4m2 L=13.0m | ほ装   | 指名   | R7.8.8 ～ R7.10.31 | 3,479,000 | 3,090,000 | 3,090,000 | (株)タケミ   |
| 狭あい道路整備等促進事業 下野田（宮ノ前、堂ノ内）久礼田（西ノ内）道路整備工事 | 南国市後免町                 | 下野田（宮ノ前） 自由勾<br>配側溝（W300）<br>L=22m、集水樹 N=1基他         | 土木一式 | 一般   | R7.8.8 ～ R7.11.28 | 4,218,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | (有)川久保建設 |
| 市道明見線側溝改修工事                             | 南国市明見                  | 施工延長 L=16.3m<br>側溝工 L=16.0m W=0.15m                  | 土木一式 | 一般   | R7.8.8 ～ R7.12.10 | 1,409,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | (株)島内組   |
| 香南・鳶ヶ池・北陵中学校防犯カメラ設置工事設計業務委託             | 南国市立香南中学校・鳶ヶ池中学校・北陵中学校 | 香南中・鳶ヶ池中・北陵中<br>の防犯カメラ設置工事に関<br>する設計業務一式             | 委託   | 指名   | R7.8.8 ～ R7.11.7  | 1,122,000 | 750,000   | 900,000   | (株)黒岩設計  |
| 香長中学校高架水槽更新工事設計業務委託                     | 南国市駅前町                 | 香長中学校の高架水槽の更<br>新に関する設計業務一式                          | 委託   | 指名   | R7.8.8 ～ R7.11.7  | 636,000   | 430,000   | 600,000   | (株)みやび設計 |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 7月24日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                               | 工事場所等              | 概要                                  | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者         |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 社会資本整備総合交付金事業 市道南国126号線歩道設置工事    | 南国市久礼田             | 施工延長 L=100m、プレキャストL型擁壁 L=22m<br>他   | 土木一式 | 一般   | R7.8.1 ～ R7.12.18 | 27,262,000 | 24,530,000 | 24,530,000 | (有)大協建設      |
| 道路メンテナンス事業補助 大井川橋及び外山川橋2修繕設計業務委託 | 南国市久礼田・亀岩          | 橋梁修繕設計 N=2橋、<br>大井川橋・外山川橋2 修繕設計業務一式 | 委託   | 指名   | R7.8.1 ～ R7.12.19 | 15,276,000 | 10,190,000 | 13,500,000 | (株)第一コンサルタンツ |
| 避難所用空調機器                         | 南国市後免町             | スポットパズーカー体型<br>(RSタイプ)              | 物品   | 指名   | R7.8.1 ～ R8.3.31  | 4,096,000  |            | 3,580,000  | (株)ニシトミ      |
| 避難所用発電機                          | 立田防災倉庫（南国市立田520-6） | ハイブリッド発電機 エルソナT-7500                | 物品   | 指名   | R7.8.1 ～ R7.11.28 | 1,988,000  |            | 1,784,000  | (株)フタガミ      |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 7月17日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                 | 工事場所等            | 概要                          | 業種 | 入札方法 | 期間                | 予定価格       | 最低制限額     | 落札金額       | 落札業者    |
|--------------------|------------------|-----------------------------|----|------|-------------------|------------|-----------|------------|---------|
| 南国市立図書館カーテン一式      | 南国市駅前町3丁目        | 南国市立図書館カーテン一式               | 物品 | 指名   | R7.7.25 ～ R8.2.28 | 27,800,000 |           | 26,670,000 | (株)岡村文具 |
| 南国市立図書館指定備品一式      | 南国市駅前町3丁目        | 南国市立図書館指定備品一式               | 物品 | 指名   | R7.7.25 ～ R8.2.28 | 19,466,500 |           | 17,370,000 | (株)ニシトミ |
| 南国市立図書館造作備品一式      | 南国市後免町           | 南国市立図書館造作備品一式               | 物品 | 指名   | R7.7.25 ～ R8.2.28 | 13,161,600 |           | 7,500,000  | (株)ニシトミ |
| 後免駅南駐輪場他整備工事設計業務委託 | 南国市駅前町二丁目1464番9他 | 後免駅南駐輪場・駅前緩衝緑地公園他に係わる設計業務一式 | 委託 | 指名   | R7.7.25 ～ R8.1.30 | 6,312,000  | 4,210,000 | 4,630,000  | (株)黒岩設計 |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 7月10日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                 | 工事場所等  | 概要                                                  | 業種   | 入札方法 | 期間                 | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者              |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 社会資本整備総合交付金事業 市道稲吉篠原線道路築造工事（大篠小南側） | 南国市大埇  | 施工延長188.8m(1工区90.0m、2工区98.8m)、路床工V=780m3他           | 土木一式 | 一般   | R7.7.18 ～ R8.3.19  | 78,376,000 | 71,190,000 | 71,190,000 | ジョウトク建設(株)        |
| 下末松地区配水管布設工事                       | 南国市下末松 | 配水管布設延長<br>L=272.3m、水道配水用ポリエチレン管 φ50他               | 水道施設 | 指名   | R7.7.18 ～ R7.11.28 | 21,476,000 | 19,330,000 | 19,330,000 | (有)ノムラテクノ         |
| 双葉台地区配水管布設工事                       | 南国市後免町 | DCIP（GX）φ150<br>L=274.6m、φ100<br>L=3.3m、φ75 L=4.1m他 | 水道施設 | 指名   | R7.7.18 ～ R7.11.26 | 34,969,000 | 31,620,000 | 31,620,000 | (有)高坂水道工事         |
| 西山地区配水管布設替工事                       | 南国市西山  | 管布設延長 L=109.4m、<br>仕切弁設置 N=8.0基、空<br>気弁設置 N=1.0基他   | 水道施設 | 指名   | R7.7.18 ～ R7.10.31 | 14,376,000 | 12,930,000 | 12,930,000 | (株)竹内建設           |
| （都）南国駅前線（第2工区）駅前広場修正設計業務委託         | 南国市駅前町 | 設計業務、植栽及び歩道舗<br>装設計の見直し N=1式、<br>電気設備設計 N=1式他       | 委託   | 指名   | R7.7.18 ～ R8.3.27  | 7,662,000  | 5,110,000  | 6,850,000  | (株)エイト日本技術開発 高知支店 |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 7月 3日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                   | 工事場所等      | 概要                              | 業種   | 入札方法 | 期間                 | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者            |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 久礼田小学校プールコート改修工事                     | 南国市立久礼田小学校 | プール層を高圧洗浄・ブラシ洗浄後、モルタル浮き部を撤去他    | 建築一式 | 指名   | R7.7.11 ～ R7.9.26  | 6,160,000 | 5,620,000 | 5,650,000 | (有)土佐住建         |
| 大篠小学校照明器具LED化工事設計業務委託                | 南国市立大篠小学校  | 大篠小学校南舎・北舎の照明器具LED化工事に関する設計業務一式 | 委託   | 指名   | R7.7.11 ～ R7.10.10 | 1,310,000 | 880,000   | 1,250,000 | (株)みやび設計        |
| 南国市公園施設長寿命化計画策定業務委託                  | 南国市後免町     | 長寿命化計画の検討と策定、予備調査、健全度調査ほか       | 委託   | 指名   | R7.7.11 ～ R8.2.27  | 2,611,000 | 1,750,000 | 2,370,000 | 国際航業(株) 高知営業所   |
| 社会資本整備総合交付金事業 市道稲吉篠原線（2工区）物件調査算定業務委託 | 南国市篠原      | 独立工作物調査 N=1箇所、動産調査 N=1事業所       | 委託   | 指名   | R7.7.11 ～ R7.9.19  | 1,169,000 | 780,000   | 780,000   | (株)西日本開発コンサルタント |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 6月26日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                      | 工事場所等     | 概要                                           | 業種   | 入札方法 | 期間               | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者     |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------|------|------------------|------------|------------|------------|----------|
| 南国市保健福祉センター屋根改修工事                       | 南国市大桶甲320 | 敷地面積:3,229.34㎡、RC造2階建(屋根一部S造)、床面積:1,584.00㎡他 | 建築一式 | 指名   | R7.7.4 ～ R8.1.27 | 62,600,000 | 57,590,000 | 57,590,000 | (株)山善工務店 |
| 県道重倉笠ノ川線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事           | 南国市白木谷    | HPPEφ100 L=41.1m、不断水仕切弁φ100 N=2個他            | 水道施設 | 指名   | R7.7.4 ～ R7.8.31 | 6,253,000  | 5,600,000  | 5,600,000  | (株)ニシトミ  |
| 社会資本整備総合交付金事業 市道篠原1号線拡幅に伴う国道195号線道路改良工事 | 南国市後免町    | 施工延長(P0.0～P4.0+11.00)L=91m、地先境界ブロックL=16.6m他  | 土木一式 | 一般   | R7.7.4 ～ R8.3.19 | 45,084,000 | 40,670,000 | 40,670,000 | (株)ワダ開発  |
| 市単独農道水路維持管理事業 南国市（北西地区）農道水路維持・補修業務委託    | 南国市北西地区   | 農道水路維持・補修業務委託（南国市北西地区）1式                     | 土木一式 | 一般   | R7.7.4 ～ R8.3.25 | 9,090,000  | 6,060,000  | 6,060,000  | (株)竹内建設  |
| 市単独農道水路維持管理事業 南国市（南東地区）農道水路維持・補修業務委託    | 南国市南東地区   | 農道水路維持・補修業務委託（南国市南東地区）1式                     | 土木一式 | 一般   | R7.7.4 ～ R8.3.25 | 9,090,000  | 6,060,000  | 6,060,000  | (有)川久保建設 |
| 狭あい道路整備等促進事業 比江（谷山）道路整備工事               | 南国市駅前町    | 施工延長 L=13.6m、自由勾配側溝W300 L=13.6m他             | 土木一式 | 一般   | R7.7.4 ～ R7.9.30 | 1,922,000  | 1,730,000  | 1,730,000  | (株)吉村工務店 |
| 南国市消防本部 防災監視盤                           | 南国市消防本部   | 防災監視盤                                        | 物品   | 指名   | R7.7.4 ～ R8.3.31 | 5,780,000  |            | 3,630,000  | (株)クロイワ  |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 6月19日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                     | 工事場所等                | 概要                                        | 業種   | 入札方法 | 期間                 | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者           |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 南国市公共下水道事業 新川雨水枝線管渠築造及び汚水管渠布設替・分水堰築造工事 | 南国市大堀甲               | 【雨水管渠築造】ボックスカルバート 1900×800 L=36.4m他       | 土木一式 | 一般   | R7.6.27 ～ R8.2.28  | 47,764,000 | 43,040,000 | 43,060,000 | (有)西内土建        |
| 十市地区石綿管布設替工事                           | 南国市十市                | 管布設延長 L=485.5m、仕切弁設置 N=5.0基、空気弁設置 N=4.0基他 | 水道施設 | 指名   | R7.6.27 ～ R7.10.31 | 52,433,000 | 47,480,000 | 47,480,000 | (有)十市水道工務店     |
| 南国市公共下水道事業 後免地区管渠布設工事                  | 南国市後免町               | 汚水管渠PRPφ200mm、延長L=116.90m他                | 土木一式 | 一般   | R7.6.27 ～ R8.3.13  | 26,094,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | (有)豊国工業        |
| 十市小学校給食室空調機更新工事                        | 南国市立十市小学校            | 構造：鉄筋コンクリート造、床面積：130.0㎡、工事内容：空調更新工事       | 管    | 指名   | R7.6.27 ～ R7.9.24  | 8,060,000  | 7,400,000  | 7,400,000  | 徳橋設備           |
| 市道後免1号線（やなせたかしロード）道路設計業務委託             | 南国市後免町               | 業務延長 L=0.42km、路線測量 N=1式、道路詳細設計 N=1式他      | 委託   | 指名   | R7.6.27 ～ R8.3.27  | 10,680,000 | 7,120,000  | 9,480,000  | (株)第一コンサルタンツ   |
| (都)南国駅前線（第2工区）駅前広場設計業務委託               | 南国市駅前町               | 植栽及び歩道舗装設計の見直し N=1式、電気設備設計 N=1式他          | 委託   | 指名   | R7.6.27 ～ R8.3.27  |            |            |            | 設計書に誤りがあったため中止 |
| 大篠・国府小学校高置水槽更新工事設計業務委託                 | 南国市立大篠小学校、国府小学校      | 大篠・国府小学校の高置水槽の更新に関する設計業務一式                | 委託   | 指名   | R7.6.27 ～ R7.9.30  | 1,435,000  | 960,000    | 1,200,000  | (株)黒岩設計        |
| 後免駅北駐輪場整備工事設計業務委託                      | 南国市幸町一丁目541番2, 542番1 | 後免駅北駐輪場に係わる設計業務一式                         | 委託   | 指名   | R7.6.27 ～ R7.9.12  | 1,200,000  | 800,000    | 1,100,000  | i S 設計事務所      |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 6月12日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                                        | 工事場所等           | 概要                                                  | 業種   | 入札方法 | 期間                 | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 南国市公共下水道事業 新川雨水枝線管渠及び分水堰<br>築造・污水管渠布設替工事                  | 南国市             | 【雨水管渠築造】ボックス<br>カルバート 1900×800<br>L=36.4m他          | 土木一式 | 一般   | R7.6.20 ～ R8.2.28  |            |            |            | 公表単価に誤りがあったた<br>め中止 |
| 駅前緩衝緑地公園駐車場整備工事                                           | 南国市駅前町          | 駐車場整備 N=1箇所、重<br>力式擁壁 L=19.5m、横断<br>防止柵 L=26m他      | 土木一式 | 一般   | R7.6.20 ～ R7.12.26 | 6,614,000  | 5,950,000  | 5,950,000  | (株)南建               |
| 南国市公共下水道事業 新川雨水枝線管渠築造及び汚<br>水管渠布設替・分水堰築造工事に伴う配水管布設替<br>工事 | 南国市後免町          | HPPE φ100 L=41.6m、<br>HIVP φ50 L=6.4m、不断<br>水簡易仕切弁他 | 水道施設 | 指名   | R7.6.20 ～ R7.12.26 | 7,066,000  | 6,330,000  | 6,330,000  | (有)ノムラテクノ           |
| 後免野田小学校 3 階トイレ洋式化改修工事                                     | 南国市立後免野田小<br>学校 | 構造：鉄筋コンクリート造<br>3 階建て、工事面積：35<br>㎡、トイレ洋式化他 1 式      | 建築一式 | 指名   | R7.6.20 ～ R7.9.22  | 24,130,000 | 22,190,000 | 22,210,000 | (有)土佐住建             |
| 三和小学校コンピュータ室空調機更新工事                                       | 南国市立三和小学校       | 構造：鉄筋コンクリート<br>造、床面積：107.0㎡<br>空調更新工事               | 管    | 指名   | R7.6.20 ～ R7.9.17  | 4,300,000  | 3,930,000  | 3,940,000  | (株)濱田気工             |
| 十市小学校会議室・コンピュータ室空調機更新工事                                   | 南国市立十市小学校       | 構造：鉄筋コンクリート<br>造、床面積：130.0㎡<br>空調更新工事               | 管    | 指名   | R7.6.20 ～ R7.9.17  | 7,280,000  | 6,680,000  | 6,710,000  | (株)ニシトミ             |
| 長岡小学校職員室等空調機更新工事                                          | 南国市立長岡小学校       | 構造：鉄筋コンクリート<br>造、床面積：273.0㎡<br>空調更新工事               | 管    | 指名   | R7.6.20 ～ R7.9.17  | 7,460,000  | 6,850,000  | 6,850,000  | (株)濱田気工             |
| 令和7年度 十市・稻生保育園統合高台移転に伴う<br>開発申請資料等作成委託業務                  | 南国市十市           | 地質調査業務 1 式<br>設計業務 1 式                              | 委託   | 指名   | R7.6.20 ～ R8.3.31  | 6,985,000  | 4,660,000  | 6,170,000  | (株)第一コンサルタンツ        |
| (仮称) 十市坪池タワー線道路概略設計業務委託                                   | 南国市十市           | 概略設計 L=0.13km                                       | 委託   | 指名   | R7.6.20 ～ R7.10.31 | 789,000    | 530,000    | 540,000    | (株)第一コンサルタンツ        |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 6月 5日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                       | 工事場所等       | 概要                                               | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者               |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 南国市役所庁舎駐車場耐震性貯水槽設置工事                     | 南国市大桶甲      | 耐震性貯水槽設置(100m3)<br>N=1基<br>仮設工 N=1式              | 土木一式 | 一般   | R7.6.13 ～ R8.2.13 | 32,342,000 | 29,010,000 | 29,010,000 | (有)西内土建            |
| 十市消防屯所解体工事                               | 南国市十市2668-1 | 敷地面積239.19㎡、木造平<br>屋建て、建築面積67.76<br>㎡、床面積65.06㎡他 | 建築一式 | 指名   | R7.6.13 ～ R7.7.31 | 4,780,000  | 4,390,000  | 4,500,000  | (有)土佐住建            |
| 南国市公共下水道事業 後免町污水管渠築造工事に<br>伴う配水管布設替工事    | 南国市後免町      | HPPE布設延長<br>L=5.4m、鋳鉄管布設延長<br>L=4.5m他            | 水道施設 | 指名   | R7.6.13 ～ R8.3.10 | 6,852,000  | 6,150,000  | 6,150,000  | (有)野村工業            |
| 南国市公共下水道事業 後免町商店街管渠築造工事に<br>伴う工損事後調査業務委託 | 南国市後免町      | 【事後調査及び算定】木造<br>建物4棟、非木造建物1棟、<br>工作物2箇所他         | 委託   | 指名   | R7.6.13 ～ R8.2.28 | 6,515,000  | 4,350,000  | 4,350,000  | (株)ハウジング 総合コンサルタント |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 5月29日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                 | 工事場所等          | 概要                                                   | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者                         |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 中部送水管継手耐震補強工事                      | 南国市廿枝          | 耐震補強金具設置 DCIP(A形) φ 300 N=80箇所、耐震継ぎ輪 DCIP(A形)他       | 水道施設 | 指名   | R7.6.6 ～ R7.10.15 | 48,162,000 | 43,700,000 | 43,700,000 | (株)竹内建設                      |
| 岡豊町中島地区配水管布設工事                     | 南国市岡豊町中島       | 配水管布設延長<br>L=194.8m、GX.DIP φ 100<br>L=0.8m他 1 式      | 水道施設 | 指名   | R7.6.6 ～ R7.10.31 | 28,530,000 | 25,750,000 | 25,750,000 | (有)高坂水道工事                    |
| 南国市公共下水道事業 後免町污水管渠築造工事             | 南国市後免町         | 污水管渠PRP φ 200mm、延長L=116.90m、取付管渠VU φ 150mm他 1 式      | 土木一式 | 一般   | R7.6.6 ～ R8.3.15  |            |            |            | 南国市競争入札心得第5条第6項第3号により不調（不成立） |
| 社会資本整備総合交付金事業 市道稲吉篠原線(2工区)道路築造工事   | 南国市大埇          | 施工延長 L=143.6m、路床工 V=690m3                            | 土木一式 | 一般   | R7.6.6 ～ R7.10.31 | 10,789,000 | 9,820,000  | 9,820,000  | (有)吉岡土木                      |
| 市道高田線側溝改修工事                        | 南国市田村乙         | 側溝改修、床板工（1工区）L=17.0m、（2工区）L=1.6m                     | 土木一式 | 一般   | R7.6.6 ～ R7.8.12  | 3,490,000  | 3,120,000  | 3,120,000  | (株)島内組                       |
| 公共施設等適正管理推進事業 市道西島園芸団地線舗装工事        | 南国市廿枝          | 舗装工(t=50)、L=300.0m<br>A=1710.0m2、区画線工(実線・白・w=15cm) 他 | ほ装   | 指名   | R7.6.6 ～ R7.9.22  | 14,388,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | (有)長岡工業                      |
| 市道包末東西線舗装補修工事                      | 南国市包末          | 舗装工(t=50)、L=100.0m<br>A=379m2                        | ほ装   | 指名   | R7.6.6 ～ R7.8.8   | 4,567,000  | 4,050,000  | 4,050,000  | (有)セイコウエン                    |
| 市道植田扇谷線舗装補修工事                      | 南国市植田          | 舗装工(t=50)、L=76.0m<br>A=239.2m2                       | ほ装   | 指名   | R7.6.6 ～ R7.7.31  | 3,130,000  | 2,780,000  | 2,780,000  | (有)豊国工業                      |
| 市単独農道水路維持管理事業 南国広域農道及び南国西南農道草刈業務委託 | 南国市前浜～陣山・稲生～十市 | 道路除草工、南国広域農道<br>A=13200m2(1回あたり<br>A=6600m2)他 1 式    | 造園   | 指名   | R7.6.6 ～ R8.1.30  | 9,670,000  | 6,450,000  | 8,890,000  | (有)田村緑地                      |
| 南国市水道事業アセットマネジメント策定業務委託            | 南国市            | アセットマネジメント策定業務 1 式                                   | 委託   | 指名   | R7.6.6 ～ R8.3.31  | 9,075,000  | 6,050,000  | 8,100,000  | 富士設計(株)                      |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 5月22日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                              | 工事場所等          | 概要                                                                       | 業種   | 入札方法 | 期間                 | 予定価格        | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者                  |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|
| (狭) 明見（溝跨木）道路整備工事及び明見保育所<br>駐車場整備工事             | 南国市明見          | 路床盛土 V=2000m <sup>3</sup> 、<br>防草シート A=92m <sup>2</sup> 、<br>排水工 L=140m他 | 土木一式 | 一般   | R7.5.30 ～ R8.8.31  | 109,788,000 | 99,270,000 | 99,270,000 | ジョウトク建設(株)            |
| 鷹ヶ池中学校図書室空調機更新工事                                | 南国市立鷹ヶ池中学<br>校 | 鉄筋コンクリート造<br>120.0㎡（北舎1階図書室）<br>空調更新工事                                   | 管    | 指名   | R7.5.30 ～ R7.8.29  | 4,520,000   | 4,120,000  | 4,370,000  | (株)ニシトミ               |
| 香長中学校受変電設備改修工事                                  | 南国市立香長中学校      | RC造3階建 特別教室棟<br>（南舎）、RC造2階建 用<br>務員棟 受変電設備改修                             | 電気   | 指名   | R7.5.30 ～ R8.1.23  | 31,190,000  | 28,690,000 | 30,000,000 | (株)ニシトミ               |
| 市単独土地改良事業 亀岩（新田）水路改良工事                          | 南国市亀岩          | 自由勾配側溝 横断用400<br>*400 L=3.65m、場所<br>打水路 18-8-20BB他                       | 土木一式 | 一般   | R7.5.30 ～ R7.7.31  | 3,151,000   | 2,810,000  | 2,810,000  | (株)吉村工務店              |
| 市道緑ヶ丘1号線他8路線緑地管理業務委託                            | 南国市十市          | 抜根除草 A=7344㎡ 寄<br>植剪定 A=3413㎡、高木<br>剪定 N=273本                            | 造園   | 指名   | R7.5.30 ～ R8.2.28  | 9,167,000   | 6,120,000  | 8,740,000  | (株)タケミ                |
| 市道南国129号線他3路線緑地管理業務委託                           | 南国市篠原          | 施工延長 L=2242m、除<br>草 A=4008㎡ 寄植剪定<br>A=1784㎡他                             | 造園   | 指名   | R7.5.30 ～ R8.2.28  | 2,954,000   | 1,970,000  | 2,800,000  | 村井翠香園                 |
| 市道南国127号線緑地管理業務委託                               | 南国市幸町          | 高木剪定 N=110本、寄<br>植剪定1回 A=482㎡、<br>抜根除草2回 A=1712㎡                         | 造園   | 指名   | R7.5.30 ～ R8.2.28  | 3,332,000   | 2,230,000  | 3,190,000  | (株)佐々木造園              |
| 南国市地籍調査事業 中谷地区（2023-01）地籍図<br>等作成業務委託           | 南国市中谷          | 計画面積 A=1.531km <sup>2</sup><br>FⅡ-2, G工程, 複図作成                           | 委託   | 指名   | R7.5.30 ～ R8.3.19  | 2,850,000   | 1,900,000  | 2,600,000  | (株)朝日コンサルタント          |
| 南国市地籍調査事業 前浜地区（2024-03）一筆地<br>調査等業務委託           | 南国市前浜          | 計画面積 A=0.506km <sup>2</sup><br>C, FⅠ, FⅡ-1工, E工程                         | 委託   | 指名   | R7.5.30 ～ R8.3.19  | 25,520,000  | 17,020,000 | 23,800,000 | (株)松本コンサルタント 高<br>知支店 |
| 稲生ふれあい館非構造部材耐震化等工事設計業務委<br>託                    | 南国市稲生          | 床面積386.71㎡の非構造部<br>材耐震化等工事に係わる設<br>計業務一式                                 | 委託   | 指名   | R7.5.30 ～ R7.9.25  | 3,613,000   | 2,410,000  | 2,450,000  | 三建設計(有)               |
| 香長中学校給食保管庫増築工事設計業務委託                            | 南国市立香長中学校      | 香長中学校給食保管庫増築<br>に関する設計業務一式                                               | 委託   | 指名   | R7.5.30 ～ R7.10.31 | 3,223,000   | 2,150,000  | 2,150,000  | (有)友結建築事務所            |
| 道路メンテナンス事業補助 市道南国126号線<br>（領石川橋）橋梁修繕設計業務委託（その2） | 南国市久礼田         | 橋梁修繕設計 N=1橋<br>領石川橋 修繕設計業務一<br>式                                         | 委託   | 指名   | R7.5.30 ～ R7.9.30  | 3,512,000   | 2,350,000  | 3,120,000  | (株)第一コンサルタンツ          |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 5月15日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名             | 工事場所等 | 概要                                         | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者     |
|----------------|-------|--------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 市道下咩内空港線側溝補修工事 | 南国市物部 | 排水構造物<br>床版工（1工区）L＝7.0m<br>W＝1.3m t＝0.22m他 | 土木一式 | 一般   | R7.5.22 ～ R7.7.25 | 3,077,000 | 2,720,000 | 2,720,000 | (株)吉村工務店 |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 5月 8日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                           | 工事場所等 | 概要                                  | 業種   | 入札方法 | 期間                | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者                         |
|------------------------------|-------|-------------------------------------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 令和7年度 南国市道路台帳電子化及び道路台帳更新業務委託 | 南国市一円 | 道路台帳電子化・更新<br>N＝1式                  | 委託   | 一般   | R7.5.9 ～ R8.3.13  |           |           |           | 南国市競争入札心得第5条第6項第1号により不調（不成立） |
| 篠原土地区画整理事業 事務所撤去工事           | 南国市篠原 | 建物基礎撤去 V＝14.6m<br>3<br>側溝撤去 L＝31.2m | 土木一式 | 一般   | R7.5.16 ～ R7.7.31 | 7,750,000 | 6,970,000 | 6,970,000 | (有)セイコウエン                    |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 4月24日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                                    | 工事場所等  | 概要                                                  | 業種   | 入札方法 | 期間               | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者              |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 南国市岩村地区防災広場敷地造成工事                     | 南国市福船  | 敷地造成工<br>盛土V=2900m3<br>他                            | 土木一式 | 一般   | R7.5.2 ～ R8.2.18 | 84,382,000 | 76,640,000 | 76,640,000 | (有)豊国工業           |
| 市街化区域内法定外道路（大堀甲）道路改良工事                | 南国市大堀甲 | 施工延長 L=41.0m<br>Con構造物 V=13.6m3                     | 土木一式 | 一般   | R7.5.2 ～ R7.9.30 | 2,636,000  | 2,360,000  | 2,360,000  | (株)吉村工務店          |
| 第1期交通安全施設整備工事                         | 南国市一円  | 区画線設置（溶融式・白色）,実線 L=2590.0m,<br>破線 L=130.0m他         | 塗装   | 指名   | R7.5.2 ～ R7.9.30 | 5,400,000  | 4,790,000  | 4,790,000  | (株)ロードグリーンズ       |
| 南国市地籍調査事業 中谷地区（2024-01）地籍測量業務委託       | 南国市中谷  | 計画面積 A=0.804km <sup>2</sup><br>C, F I, F II-1工程     | 委託   | 指名   | R7.5.2 ～ R8.3.19 | 24,870,000 | 16,580,000 | 23,000,000 | (株)朝日コンサルタント      |
| 南国市地籍調査事業 前浜地区（2023-03）地籍図・地籍簿等作成業務委託 | 南国市前浜  | 計画面積 A=0.769km <sup>2</sup><br>F II-2, G, H工程, 複図作成 | 委託   | 指名   | R7.5.2 ～ R8.3.19 | 8,820,000  | 5,880,000  | 8,200,000  | (株)松本コンサルタント 高知支店 |

令和7年度 入札結果 （入札日 令和 7年 4月17日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名                   | 工事場所等   | 概要                   | 業種 | 入札方法 | 期間                | 予定価格       | 最低制限額     | 落札金額       | 落札業者    |
|----------------------|---------|----------------------|----|------|-------------------|------------|-----------|------------|---------|
| 南国市（北部地区）市道維持・補修委託業務 | 南国市北部地区 | 道路維持委託業務（南国市北部地区）1 式 | 委託 | 一般   | R7.4.25 ～ R8.3.20 | 13,588,000 | 9,060,000 | 11,450,000 | (有)原田建設 |
| 南国市（中部地区）市道維持・補修委託業務 | 南国市中部地区 | 道路維持委託業務（南国市中部地区）1 式 | 委託 | 一般   | R7.4.25 ～ R8.3.20 | 13,588,000 | 9,060,000 | 9,060,000  | (有)吉岡土木 |
| 南国市（南部地区）市道維持・補修委託業務 | 南国市南部地区 | 道路維持委託業務（南国市南部地区）1 式 | 委託 | 一般   | R7.4.25 ～ R8.3.20 | 13,588,000 | 9,060,000 | 10,000,000 | (有)豊国工業 |