

市単独河川改修事業 準用河川摺鉢川河川改修工事 数量計算書

(1 / 1)

工 種	種 別	計 算 式	数 量	
土工	床掘り	$(3.81+3.83) \div 2 \times 8 + (3.83+3.94) \div 2 \times 8$	61.6	m ³
	埋戻し(RC-40)	$0.07 \times 8 + (0.07+0.09) \div 2 \times 8$	1.2	m ³
	埋戻し(流用土)	1.61×16	25.8	m ³
	土砂運搬(L=24.3km)	$61.6 - (25.8 \div 0.9)$	32.9	m ³
	残土処分費(4tD)	(株)近澤建設	32.9	m ³
護岸工	均し基礎コンクリート型枠	0.10×16.0	1.6	m ²
	均し基礎コンクリート(c=170kg/m ³)	$0.10 \times 0.95 \times 16.0$	1.5	m ³
	eへース(L=2,000)		8.0	基
	SKブロック500型		32.0	個
	胴込碎石(RC-40)	0.25×16.0	4.0	m ³
	ブロック積	1.0×16.0	16.0	m ²
	裏込碎石(RC-40)	0.93×16.0	14.9	m ³
	胴込コンクリート	0.246×16.0	3.9	m ³
	天端コンクリート	$0.24 \times 8.0 + (0.24+0.29) \div 2 \times 8.0$	4.0	m ³
	天端コンクリート型枠	$0.99 \times 8.0 + (0.99+1.20) \div 2 \times 8.0$	16.7	m ²
	目地板	$1.38+1.43$	2.8	m ²
コンクリート舗装	コンクリート	$((0.76+0.77) \div 2 \times 8.0 + (0.77+0.67) \div 2 \times 8.0) \times 0.1$	1.2	m ³
	溶接金網設置	$(0.76+0.77) \div 2 \times 8.0 + (0.77+0.67) \div 2 \times 8.0$	11.9	m ²
	目地板	$0.1 \times 16 + 0.67 \times 0.1 + 0.77 \times 0.1$	1.7	m ²
仮設工	敷鉄板設置・撤去	$1.219 \times 2.438 \times 84$	249.6	m ²
	敷鉄板賃料(整備費含む)	84	84	枚
	水替工ポンプ運転 0m ³ /h以上7m ³ 未満	16	16	日
	大型土のう(流用土) 製作・設置・撤去	5	5	袋
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	20	20.0	人
仮設材運搬費	仮設材等運搬(往復)	$513 \times 84 \div 1000$	43.09	t
	積み込み, 取卸し費(往復)	$513 \times 84 \div 1000$	43.09	t