

## 平成25年度 入札結果 (入札日 3月27日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
下田村防災広場用地造成工事	ほ装	指名	H26.7.31	11,540,000	9,890,000	10,100,000	(株)ニシトミ
久枝南防災広場用地造成工事	ほ装	指名	H26.7.31	11,610,000	10,000,000	10,000,000	クロシオ建設(株)

## 平成25年度 入札結果 (入札日 3月13日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
十市坪池防災広場用地造成工事	土木	一般	H26.7.31	17,590,000	15,200,000	15,200,000	(有)豊国工業
浜改田本村防災広場用地造成工事	土木	一般	H26.7.31	11,920,000	10,270,000	10,270,000	クロシオ建設(株)
十市阿戸防災広場用地造成工事	土木	一般	H26.7.31	8,520,000	7,330,000	7,330,000	(有)セイコウエン
浜改田浜田防災広場用地造成工事	土木	一般	H26.7.31	8,310,000	7,140,000	7,140,000	(有)セイコウエン

## 平成25年度 入札結果（入札日 3月6日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
道路付属物総点検業務委託その1 社会資本整備総合交付金事業	委託	指名	H26.3.31	1,820,000	1,220,000	1,580,000	(株)ロイヤルコンサルタント
社会資本整備総合交付金事業 市道南国127号線(その2)舗装工事	ほ装	指名	H26.3.31	9,650,000	8,290,000	8,290,000	大湊建設(株)
大湊小南防災広場用地造成工事	ほ装	指名	H26.6.30	5,470,000	4,690,000	4,690,000	クロシオ建設(株)
下島浜防災広場用地造成工事	土木	一般	H26.6.30	9,350,000	8,010,000	8,010,000	(株)南建
久枝北地区防災広場用地造成第2期工事	土木	一般	H26.6.30	7,960,000	6,840,000	6,840,000	(有)セイコウエン
浜改田岩坂防災広場用地造成工事	土木	一般	H26.6.30	6,230,000	5,370,000	6,200,000	(有)田中土建

## 平成25年度 入札結果 (入札日 2月20日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
篠原土地区画整理事業調査設計・測量業務委託	委託	指名	H26.9.30	6,350,000	4,240,000	6,000,000	昭和(株)高知営業所
物部川南運動場広場配水管敷設工事実施設計業務委託	委託	指名	H26.3.31	2,110,000	1,410,000	1,850,000	富士設計(株)

## 平成25年度 入札結果 (入札日 2月6日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
鳶ヶ池中学校屋内運動場 耐震診断業務委託	委託	指名	H26.10.31	2,690,000	1,800,000	2,000,000	(有)熊沢構造設計事務所
市内田役土砂処理委託業務	委託	指名	H26.3.24	3,120,000	2,080,000	2,700,000	(株)南建
宍崎農道改良工事	土木	一般	H26.3.28	3,110,000	2,690,000	2,690,000	(有)建設美工房たかはし
高関整備事業 片山14水路整備工事	土木	一般	H26.3.24	1,750,000	1,510,000	1,600,000	(有)原田建設
左右山地区配水管布設工事	水道	指名	H26.3.14	2,400,000	2,090,000	2,150,000	(有)十市水道工務店

## 平成25年度 入札結果 (入札日 1月30日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
片山農道舗装工事	ほ装	指名	H26.3.24	2,120,000	1,820,000	1,820,000	(株)ニシトミ
社会資本整備総合交付金事業 市道下島学校線 みのこし橋橋梁補修工事	とび土工 コンクリート	指名	H26.3.24	2,600,000	2,220,000	2,500,000	溝渕林産興業(株)
里改田立石避難路整備工事	土木	一般	H26.3.24	4,100,000	3,540,000	4,000,000	(有)川崎建設
三和スポーツ交流センター避難路整備工事	土木	一般	H26.3.24				不調

## 平成25年度 入札結果 (入札日 1月23日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
岡豊町八幡地区排水ポンプ設置工事	機械器具 設備	指名	H26.3.26	11,400,000	10,100,000	10,400,000	(有)愛機工業
長岡西部保育所トイレ改修及びエアコン移設工事	管	指名	H26.3.20	3,920,000	3,520,000	3,800,000	(有)長岡工業
市道三軒屋1号線補修工事	土木	一般	H26.3.25	3,060,000	2,640,000	2,710,000	(株)島内組
(都)南国駅前線(第2工区)築造工事(後免工区)	土木	一般	H26.3.25	2,710,000	2,340,000	2,630,000	(有)南国開発
避難誘導灯設置工事(田村、大篠)	土木	一般	H26.3.24	3,320,000	2,970,000	2,970,000	(有)建設美工房たかはし
避難誘導灯設置工事(里改田、岡豊小)	土木	一般	H26.3.24	6,310,000	5,640,000	6,310,000	(有)セイコウエン
社会資本整備総合交付金事業 市道下島学校線 下島橋橋梁補修工事	土木	一般	H26.3.17	1,970,000	1,680,000	1,950,000	(株)南建
避難誘導灯設置工事(稻生、十市)	土木	一般	H26.3.24	11,060,000	9,920,000	9,920,000	(株)ワダ開発
八京公民館擁壁改修工事	土木	一般	H26.3.24	14,090,000	12,240,000	13,700,000	(株)ワダ開発
津波避難施設 久枝北タワー給水外線工事	水道	指名	H26.3.10	6,610,000	5,790,000	5,990,000	(有)長岡工業

## 平成25年度 入札結果 (入札日 1月16日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 物部土居3農道橋設計業務委託	委託	指名	H26.3.20				不調
高関整備事業 田村西部20排水路詳細設計業務委託	委託	指名	H26.3.20	1,980,000	1,320,000	1,950,000	(株)第一コンサルタンツ
南国「道の駅」外壁塗装工事	塗装	指名	H26.3.27				不調
社会資本整備総合交付金事業 市道下島学校線のこし橋橋梁補強補修工事	土木	一般	H26.3.24				不調
高関整備事業 関地区水路整備工事	土木	一般	H26.3.24				不調
亀岩水路改修工事	土木	一般	H26.3.25	1,860,000	1,610,000	1,860,000	(有)山祥建設
市道中島沖東線改良工事	土木	一般	H26.3.13				不調
高関整備事業 関地区農道整備工事	土木	一般	H26.3.24				不調
高関整備事業 物部中須17・18水路整備工事	土木	一般	H26.3.20	4,870,000	4,200,000	4,500,000	丸富工業(株)
田村地区配水管布設替え工事	水道	指名	H26.3.14	23,660,000	20,880,000	23,450,000	(有)鈴木水道設備
大壩地区配水管布設工事	水道	指名	H26.2.15	5,080,000	4,440,000	4,650,000	(有)田中土建

## 平成25年度 入札結果 (入札日 12月19日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
がけくずれ住家防災対策事業(小松トシコ宅)工事	土木	一般	H26.3.14				入札中止
がけくずれ住家防災対策事業(野村裕子宅)工事	土木	一般	H26.3.14	1,650,000	1,320,000	1,650,000	(有)幸翔建設
避難誘導灯設置工事(避難所2)	土木	一般	H26.3.24	21,420,000	17,130,000	17,130,000	(有)豊国工業
避難誘導灯設置工事(前浜、物部)	土木	一般	H26.3.24	7,220,000	5,770,000	7,100,000	(有)セイコウエン
避難誘導灯設置工事(中山間地区)	土木	一般	H26.3.24	3,610,000	2,880,000	3,510,000	(有)建設美工房たかはし
避難誘導灯設置工事(国分)	土木	一般	H26.3.24	3,610,000	2,880,000	2,880,000	(有)建設美工房たかはし
避難誘導灯設置工事(備蓄倉庫、久枝)	土木	一般	H26.3.24	3,610,000	2,880,000	2,880,000	(有)建設美工房たかはし
避難誘導灯設置工事(久礼田)	土木	一般	H26.3.24	2,160,000	1,720,000	1,720,000	(有)建設美工房たかはし
市道岡田江越線改良工事	土木	一般	H26.2.25	2,530,000	2,020,000	2,380,000	(有)南国開発
社会資本整備総合交付金事業 市道下島学校線 下島橋橋梁補修工事	土木	一般	H26.3.17				入札中止

## 平成25年度 入札結果 (入札日 12月12日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
道路付属物総点検業務委託 社会資本整備総合交付金事業	委託	指名	H26.3.12				不調
社会資本整備総合交付金事業 市道稲吉明見線舗装工事	ほ装	指名	H26.3.5	10,610,000	8,480,000	8,480,000	(有)田中土建
社会資本整備総合交付金事業 市道南国127号線舗装工事	ほ装	指名	H26.3.5	9,540,000	7,630,000	9,200,000	(有)豊国工業
社会資本整備総合交付金事業 市道表大道線改良工事	土木	一般	H26.3.20	10,690,000	8,550,000	8,550,000	(有)吉岡土木
市道下啗内1号線改良工事 社会資本整備総合交付金事業	土木	一般	H26.3.26	9,960,000	7,960,000	7,970,000	(有)依光建設
市道南国107号線改良工事 社会資本整備総合交付金事業	土木	一般	H26.3.20	8,940,000	7,150,000	7,160,000	(有)田中土建
市道永田本村線改良工事 社会資本整備総合交付金事業	土木	一般	H26.3.20	7,650,000	6,120,000	6,120,000	(有)才谷建設
明見水路改修工事	土木	一般	H26.3.10	3,060,000	2,440,000	2,980,000	(有)幸翔建設
十市保育園地域子育て支援センター新築工事	建築	指名	H26.3.28	13,580,000	10,860,000	13,350,000	仙頭工務店
市道南国126号線道路改良工事に伴う配水管移設工事	水道	指名	H26.3.10	18,770,000	15,010,000	18,400,000	(有)高坂水道工事

## 平成25年度 入札結果 (入札日 12月5日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
西野々地区避難路整備工事	土木	一般	H26.2.28	1,880,000	1,500,000	1,880,000	(有)山祥建設

## 平成25年度 入札結果 (入札日 11月28日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市立小中学校幼稚園非構造部材耐震化事前調査業務委託	委託	指名	H26.3.25				不調
市道南国104号線改良工事	土木	一般	H26.3.7	2,670,000	2,130,000	2,130,000	(有)クボゾエ建設工業
普通河川下末松川改修工事	土木	一般	H26.3.15	19,760,000	15,800,000	15,800,000	(有)西内土建
日章小学校放課後学童クラブ新築工事	建築	指名	H26.3.20	19,920,000	15,930,000	19,200,000	(有)土佐住建
陣山地区配水管布設工事	水道	指名	H26.1.31	11,280,000	9,020,000	10,680,000	(有)鈴木水道設備

## 平成25年度 入札結果 (入札日 11月21日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 物部新屋20農道整備工事	土木	一般	H26.3.14	6,500,000	5,200,000	5,200,000	(有)吉岡土木
高関整備事業 物部新屋22農道整備工事	土木	一般	H26.3.14	5,990,000	4,790,000	4,790,000	(有)才谷建設
がけくずれ住家防災対策事業(小松トシコ宅)工事	土木	一般	H26.2.28				入札中止
がけくずれ住家防災対策事業(野村裕子宅)工事	土木	一般	H26.2.28				入札中止

## 平成25年度 入札結果 (入札日 11月14日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
十市保育園子育て支援センター新築工事	建築	指名	H26.3.20				不調
南国市公共下水道事業 新川雨水枝線排水路築造工事	土木	一般	H26.3.10	26,060,000	20,840,000	21,170,000	(有)西内土建
南国広域農道舗装補修工事	ほ装	指名	H26.2.28	6,200,000	4,960,000	4,960,000	大湊建設(株)
下野田水路改修工事	土木	一般	H26.2.28	9,820,000	7,850,000	7,850,000	(有)才谷建設
市道包末山田線改良工事	土木	一般	H26.2.14	2,950,000	2,360,000	2,800,000	(有)中沢建材
市道包末山田線(金地)改良工事	土木	一般	H26.1.31	2,570,000	2,050,000	2,570,000	(有)建設美工房たかはし
市道旧岩村保育所線路側補修工事	土木	一般	H26.1.24	1,860,000	1,480,000	1,500,000	(株)島内組

## 平成25年度 入札結果 (入札日 11月7日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市庁舎耐震補強及びその他改修工事	建築	一般	H27.2.28	857,650,000	686,120,000	686,300,000	新進建設(株)
社会資本整備総合交付金事業 市道下島学校線(下島橋)耐震補強補修工事	とび土工 コンクリート	指名	H26.2.12				入札中止
道路法面・土木構造物点検業務委託 社会資本整備総合交付金事業	委託	指名	H26.3.5	4,430,000	2,960,000	4,000,000	(株)ロイヤルコンサルタント
日章小学校放課後児童施設新築工事	建築	指名	H26.3.20				不調
大湊保育所外壁改修工事	建築	指名	H26.1.31	6,620,000	5,290,000	5,520,000	(有)橋田工務店
西野々水路改修工事	土木	一般	H26.3.5	2,810,000	2,240,000	2,240,000	(有)幸翔建設
笠ノ川(前田)水路改修工事	土木	一般	H26.2.28	2,380,000	1,900,000	1,900,000	(有)中沢建材
市道上野田堀ノ内線改良工事	土木	一般	H26.1.16	1,950,000	1,560,000	1,560,000	(有)南国開発

## 平成25年度 入札結果 (入札日 10月31日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
石土トンネル点検業務委託 社会資本整備総合交付金事業	委託	指名	H26.3.5	1,620,000	1,080,000	1,400,000	応用地質(株) 高知支店
物部川南運動広場造成工事	土木	一般	H26.3.17	3,420,000	2,730,000	2,800,000	(有)山祥建設
市道常通寺島1号線改良工事	土木	一般	H26.1.13	2,730,000	2,180,000	2,200,000	(有)長岡工業

## 平成25年度 入札結果 (入札日 10月24日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
路面性状調査業務委託 社会資本整備総合交付金事業	委託	指名	H26.3.5	5,010,000	3,340,000	4,600,000	国際航業(株) 高知営業所
住吉野水路改修工事	土木	一般	H26.2.14	3,640,000	2,910,000	2,910,000	(有)幸翔建設
小籠水路改修工事	土木	一般	H26.1.31	3,480,000	2,780,000	2,780,000	(有)中沢建材
西山農道改良工事	土木	一般	H26.1.31	1,550,000	1,240,000	1,240,000	(有)中沢建材
準用河川摺鉢川改修工事	土木	一般	H26.3.15	20,570,000	16,450,000	16,470,000	(有)西内土建
高関整備事業 物部中須3農道整備工事	土木	一般	H26.2.20	5,320,000	4,250,000	4,250,000	(有)才谷建設
西山地区配水管布設工事	水道	指名	H26.3.14	10,630,000	8,500,000	10,400,000	(有)長岡工業

## 平成25年度 入札結果 (入札日 10月17日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
久礼田地区震災対策用貯水施設設置工事	水道	指名	H26.3.20	96,010,000	76,800,000	76,840,000	(有)十市水道工務店
東崎地区震災対策用貯水施設設置工事	水道	指名	H26.3.20	82,340,000	65,870,000	78,000,000	クロシオ建設(株)
高関整備事業 物部茨西18・26農道整備工事	土木	一般	H26.3.10	14,300,000	11,440,000	11,440,000	(有)豊国工業
竹黒川井筋(築田)水路改修工事	土木	一般	H26.2.14	4,700,000	3,760,000	3,760,000	池本土木(株)
国分水路改修工事	土木	一般	H26.2.14	4,170,000	3,330,000	3,330,000	(有)セイコウエン
市道南国102号線改良工事	土木	一般	H25.12.5	3,350,000	2,680,000	2,680,000	(有)建設美工房たかはし
市道南国116号線改良工事	土木	一般	H25.12.20	2,330,000	1,860,000	1,880,000	(有)南国開発
植田水路改修工事	土木	一般	H26.1.15	1,440,000	1,150,000	1,150,000	(有)山祥建設

## 平成25年度 入札結果 (入札日 10月10日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市下水道業務継続計画(BCP地震編)策定業務委託	委託	指名	H26.3.10	4,020,000	2,680,000	3,700,000	日本上下水道設計(株)高知出張所
市道稲生1号線改良工事	土木	一般	H26.1.20	3,700,000	2,960,000	2,960,000	(有)中沢建材
市道南国203号線改良工事	土木	一般	H25.12.10	3,730,000	2,980,000	2,980,000	(有)建設美工房たかはし
高関整備事業 田村東部7農道整備工事	土木	一般	H26.1.31	2,100,000	1,680,000	1,680,000	(有)中沢建材
金地水路改修工事	土木	一般	H25.12.13	3,390,000	2,710,000	2,760,000	(有)南国開発
包末水路改修工事	土木	一般	H25.12.13	2,410,000	1,920,000	1,920,000	(有)幸翔建設
高関整備事業 王子22農道整備工事	土木	一般	H26.2.28	18,290,000	14,630,000	14,630,000	(株)南建
双葉台地区配水管移設工事	水道	指名	H26.1.31	11,540,000	9,230,000	11,000,000	(有)野村工業
旧岡豊配水池解体工事	水道	指名	H26.3.20	8,280,000	6,620,000	7,880,000	(有)十市水道工務店

## 平成25年度 入札結果 (入札日 10月3日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
後免町防災コミュニティーセンター地質調査業務委託	委託	指名	H25.11.29	2,240,000	1,500,000	2,030,000	木本工業(株)
後免町防災コミュニティーセンター新築工事設計業務委託	委託	指名	H26.3.28	4,820,000	3,220,000	3,340,000	(株)ライト岡田設計
社会資本整備総合交付金事業 市道南国126号線道路改良工事	土木	一般	H26.3.10	83,080,000	66,460,000	66,460,000	南国建興(株)
高関整備事業 物部茨西16農道整備工事	土木	一般	H26.2.28	18,610,000	14,880,000	14,900,000	大湊建設(株)
高関整備事業 物部新屋5・6農道整備工事	土木	一般	H26.2.28	13,100,000	10,480,000	10,480,000	(有)田中建興
高関整備事業 物部新屋2農道整備工事	土木	一般	H26.1.10	4,320,000	3,450,000	3,450,000	(株)ワダ開発
高関整備事業 物部茨西9農道整備工事	土木	一般	H26.2.10	6,280,000	5,020,000	5,020,000	(有)森本建工
高関整備事業 田村東部4農道整備工事	土木	一般	H26.1.31	3,200,000	2,560,000	2,570,000	(有)幸翔建設