

## 平成26年度 入札結果 (入札日 3月12日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
26災第1050号 市道白木谷学校線道路災害復旧工事	土木	一般	H27.3.31	6,375,000	5,530,000	5,530,000	(株)ワダ開発
稲生立石避難路整備工事	土木	一般	H27.3.31	3,584,000	3,100,000	3,100,000	(有)南国開発
26災第1048号 市道亀岩楠木線道路災害復旧工事	土木	一般	H27.3.31				不調
26災第1051号 市道亀岩楠木線道路災害復旧工事	土木	一般	H27.3.31				不調
26災第1046号 市道南国210号線道路災害復旧工事	土木	一般	H27.3.31	1,680,000	1,450,000	1,650,000	(有)建設美工房たかはし
26災第1047号 市道南国210号線道路災害復旧工事	土木	一般	H27.3.31	1,378,000	1,190,000	1,360,000	(有)建設美工房たかはし
林道災害復旧事業 林道釣瓶線1号箇所工事	土木	一般	H27.3.31	1,598,000	1,380,000	1,550,000	(有)原田建設

## 平成26年度 入札結果 (入札日 3月5日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
西野々農道舗装改良工事	土木	一般	H27.3.30				不調(入札中止)

## 平成26年度 入札結果 (入札日 2月26日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
26災第1043号普通河川宇告川河川災害復旧工事	土木	一般	H27.3.31				不調(入札中止)
南児童館外壁浮き部分改修工事	建築	指名	H27.3.31				不調

## 平成26年度 入札結果 (入札日 2月19日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
社会資本整備総合交付金事業 市道後免1号線改良工事(その2)	土木	一般	H27.3.25				不調(入札中止)
社会資本整備総合交付金事業 市道南国127号線(その3)舗装工事	ほ装	指名	H27.3.31	5,851,000	5,010,000	5,010,000	(有)十市水道工務店
市内田役土砂処理業務委託	委託	指名	H27.3.23				不調(入札中止)
岡豊町小蓮史跡進入路整備工事	土木	一般	H27.3.27	2,730,000	2,360,000	2,730,000	(有)クボゾエ建設工業

## 平成26年度 入札結果 (入札日 2月12日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
鳶ヶ池中学校屋内運動場耐震補強・非構造部材老朽化改修設計業務委託	委託	指名	H27.10.20	4,909,000	3,280,000	4,200,000	(有)熊沢構造設計事務所
市道岡田江越線改良工事	土木	一般	H27.3.27	3,509,000	3,030,000	3,030,000	(有)建設美工房たかはし

## 平成26年度 入札結果 (入札日 2月5日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市給食センター用地測量業務委託	委託	指名	H27.3.31	1,636,000	1,100,000	1,600,000	(有)新日本設計
南児童館外壁改修工事	建築	指名	H27.3.27				不調
市道立石間田線改良工事	土木	一般	H27.3.16	3,654,000	3,160,000	3,570,000	(有)森本建工
市道舟入川線改良工事	土木	一般	H27.3.27	2,344,000	2,020,000	2,330,000	(有)原田建設
八木水路改修工事	土木	一般	H27.3.27	2,352,000	2,030,000	2,330,000	仙頭工務店
国分水路改修工事	土木	一般	H27.3.20	2,059,000	1,780,000	2,020,000	(有)幸翔建設
立田水路改修工事	土木	一般	H27.3.27	1,683,000	1,450,000	1,600,000	(有)中沢建材

## 平成26年度 入札結果 (入札日 1月29日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
大篠小学校教室増設基本構想業務委託	委託	指名	H27.6.30	2,996,000	2,000,000	2,000,000	(有)艸建築工房
社会資本整備総合交付金事業 市道南国119号線(その2)舗装工事	ほ 装	指名	H27.3.31	5,093,000	4,370,000	4,370,000	クロシオ建設(株)
市道国分1号線改良工事	土木一式	一般	H27.3.27	2,472,000	2,130,000	2,300,000	(有)中沢建材
26災第1043号普通河川宇告川河川災害復旧工事	土木一式	一般	H27.3.31				不調
26災第1045号普通河川ツヅラ川河川災害復旧工事	土木一式	一般	H27.3.31				不調
26災第1044号普通河川中谷川河川災害復旧工事	土木一式	一般	H27.3.31	1,292,000	1,110,000	1,250,000	(有)建設美工房たかはし
26災101/19永田水路災害復旧工事	土木一式	一般	H27.3.20				不調(入札中止)
26災108/19植田水路災害復旧工事	土木一式	一般	H27.3.20				不調
26災102/19比江水路災害復旧工事	土木一式	一般	H27.3.20				不調
26災105/19物部水路災害復旧工事	土木一式	一般	H27.3.20	1,370,000	1,180,000	1,300,000	(有)森本建工

## 平成26年度 入札結果 (入札日 1月22日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
防球ネット(香長中・香南中・鳶ヶ池中)改修工事	とび土工 コンクリ	指名	H27.3.10	10,268,000	9,240,000	9,300,000	(株)ニシトミ
後免町コミュニティー広場整備工事	造 園	指名	H27.3.25	26,446,000	23,110,000	26,370,000	(有)セイコウエン
避難誘導灯(岡豊、長岡、上倉他)設置工事	電 気	指名	H27.3.25	8,254,000	7,420,000	8,100,000	筒井電気工事
がけくずれ住家防災対策事業(左右山)工事	土木	一般	H27.3.20				不調(入札中止)
単災 稲生(西谷)水路災害復旧工事	土木	一般	H27.3.10				不調(入札中止)
社会資本整備総合交付金事業 市道南国107号線改良工事	土木	一般	H27.3.31	3,588,000	3,100,000	3,100,000	(有)大協建設
市道中島沖東線改良工事	土木	一般	H27.3.25	2,633,000	2,270,000	2,280,000	(有)幸翔建設
西野々農道改良工事	土木	一般	H27.3.9	1,412,000	1,220,000	1,228,000	(有)大協建設



## 平成26年度 入札結果 (入札日 1月15日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
篠原土地区画整理事業 換地設計業務委託	委託	指名	H27.7.31	24,424,000	16,290,000	23,200,000	昭和(株) 高知営業所
避難誘導灯(里改田、稲生、十市)設置工事	電気	指名	H27.3.18	5,684,000	5,110,000	5,670,000	二宮電気
南国市駐輪場等改築工事	建築	指名	H27.3.20	9,075,000	8,160,000	8,280,000	溝渕林産興業(株)
南国市防災備蓄倉庫(後免野田小・日章小・香長中・香南中・鳶ヶ池中)新設工事	建築	指名	H27.3.27	16,380,000	14,740,000	15,580,000	中村建設(株)
市道三軒屋1号線改良工事	土木	一般	H27.3.27	2,767,000	2,380,000	2,380,000	(有)森本建工
岡豊町中島沖水路改修工事	土木	一般	H27.3.9	1,831,000	1,580,000	1,580,000	(有)森本建工
小籠水路改修工事	土木	一般	H27.3.23	5,502,000	4,760,000	4,760,000	(有)田中建興
南国市公共下水道事業 後免分区管渠築造工事(その2)	土木	一般	H27.3.25				不調(入札中止)
南国市公共下水道事業 後免分区管渠築造工事(その3)	土木	一般	H27.3.25	13,172,000	11,320,000	13,150,000	(有)十市水道工務店
包末地区配水管布設工事その2	水道	指名	H27.3.24	14,908,000	13,110,000	13,120,000	(有)十市水道工務店
久礼田地区配水管布設替(耐震化)NO.3工事	水道	指名	H27.3.24	19,131,000	16,800,000	18,550,000	(有)鈴木水道設備

## 平成26年度 入札結果 (入札日 12月18日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
社会資本整備総合交付金事業 市道南国119号線舗装工事	ほ装	指名	H27.3.31	8,968,000	7,730,000	7,730,000	南国建興(株)
普通河川下末松川改修工事	土木	一般	H27.3.27	27,750,000	24,120,000	24,120,000	南国建興(株)
準用河川摺鉢川改修工事	土木	一般	H27.3.13	6,679,000	5,730,000	6,640,000	(株)ワダ開発
前浜地区耐震性貯水槽設置工事	土木	一般	H27.3.27	4,856,000	4,300,000	4,300,000	(有)セイコウエン
単災 田村水路災害復旧工事	土木	一般	H27.2.20	3,562,000	3,080,000	3,090,000	(有)建設美工房たかはし
単災 奈路(田野々)水路③災害復旧工事	土木	一般	H27.2.20	2,965,000	2,570,000	2,700,000	(有)山祥建設
市道包末山田線(金地)改良工事	土木	一般	H27.3.16	3,242,000	2,790,000	2,790,000	(有)南国開発
高関整備事業 関地区2嵩上げ工事	土木	一般	H27.2.20	2,034,000	1,740,000	1,740,000	(有)中沢建材
市道南国104号線改良工事	土木	一般	H27.3.6	1,940,000	1,680,000	1,680,000	(有)幸翔建設
笠ノ川(西村)水路改修工事	土木	一般	H27.3.6	1,648,000	1,420,000	1,420,000	(有)建設美工房たかはし

## 平成26年度 入札結果 (入札日 12月11日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 物部茨西7農道整備工事	土木	一般	H27.2.20	3,166,000	2,730,000	2,730,000	(有)幸翔建設
単災 稲生(西谷)水路災害復旧工事	土木	一般	H27.1.30				不調
単災 久礼田水路災害復旧工事	土木	一般	H27.1.30	1,388,000	1,190,000	1,350,000	(有)幸翔建設
単災 笠ノ川農道災害復旧工事	土木	一般	H27.1.30	1,733,000	1,500,000	1,500,000	(有)山祥建設
単災 浜改田農道災害復旧工事	土木	一般	H27.1.30				入札中止
単災 中谷(ウルシガ谷)農道災害復旧工事	土木	一般	H27.1.30	1,210,000	1,040,000	1,209,000	(有)建設美工房たかはし
がけくずれ住家防災対策事業(亀岩)工事	土木	一般	H27.3.13				入札中止
高関整備事業 物部茨西15農道整備工事	土木	一般	H27.3.13	5,837,000	5,050,000	5,050,000	(有)セイコウエン
高関整備事業 物部中須6・9水路整備工事	土木	一般	H27.3.13	8,026,000	6,920,000	6,920,000	池本土木(株)
南国市公共下水道事業 後免分区管渠築造工事(その1)	土木	一般	H27.3.20				入札中止
南国市防災備蓄倉庫(後免野田小・日章小・香長中)新設工事	建築	指名	H27.2.27				不調
社会資本整備総合交付金事業 市道南国127号線(その2)舗装工事	ほ装	指名	H27.3.31	19,857,000	17,160,000	17,160,000	大湊建設(株)
久礼田補助水源地改良工事	水道	指名	H27.3.25	27,376,000	24,300,000	26,190,000	(株)ニシトミ
社会資本整備総合交付金事業市道下唹内1号線改良工事に伴う配水管布設替工事	水道	指名	H27.2.27	4,452,000	3,870,000	3,950,000	(有)鈴木水道設備

## 平成26年度 入札結果 (入札日 12月4日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
前浜取水堰改修工事	鋼構造物	指名	H27.3.23	5,941,000	5,330,000	5,600,000	(有)愛機工業
岡豊町定林寺油圧転倒ゲート修繕工事	鋼構造物	指名	H27.3.31	6,162,000	5,530,000	5,700,000	(有)愛機工業
高関整備事業 物部土居8水路整備工事	土木	一般	H27.2.5	2,214,000	1,920,000	1,920,000	(有)南国開発
八幡水路改修工事	土木	一般	H27.2.27	3,957,000	3,420,000	3,420,000	(有)セイコウエン
公共下水道工事(篠原分区)に伴う配水管布設替工事	水道	指名	H27.3.16	6,833,000	5,980,000	6,490,000	(株)ニシトミ

## 平成26年度 入札結果 (入札日 11月27日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 明見西排水区雨水ポンプ施設実施設計業務委託	委託	指名	H27.3.20	16,471,000	10,990,000	14,800,000	日本水工設計(株) 高知事務所
南国中央公園便所設置工事	管	指名	H27.1.30	1,657,000	1,490,000	1,600,000	(有)岡上工業
高関整備事業 関地区水路整備工事	土木	一般	H27.3.6	6,265,000	5,380,000	5,380,000	丸富工業(株)
がけくずれ住家防災対策事業(亀岩)工事	土木	一般	H27.2.27				入札中止
がけくずれ住家防災対策事業(左右山)工事	土木	一般	H27.2.13				不調

## 平成26年度 入札結果 (入札日 11月20日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 後免分区管渠築造工事(その1)	土木	一般	H27.3.16				不調
社会資本整備総合交付金事業 市道下唹内1号線改良工事	土木	一般	H27.3.16	8,577,000	7,420,000	7,420,000	池本土木(株)

## 平成26年度 入札結果 (入札日 11月13日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 下野田第1雨水幹線排水路築造工事	土木	一般	H27.3.10	19,245,000	16,660,000	16,660,000	(株)ニシトミ
南国市公共下水道事業 篠原分区管渠築造工事	土木	一般	H27.3.16	13,862,000	11,910,000	11,910,000	(株)ニシトミ
市道稲生9号線改良工事	土木	一般	H27.1.23	3,395,000	2,940,000	2,940,000	(有)中沢建材
市道常通寺島1号線改良工事	土木	一般	H27.1.23	3,290,000	2,840,000	2,840,000	(有)大協建設
社会資本整備総合交付金事業 市道宮前学校線宮前橋橋梁補修工事	土木	一般	H27.2.9	2,513,000	2,160,000	2,160,000	(有)幸翔建設

## 平成26年度 入札結果 (入札日 11月6日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 物部茨西25農道用地測量業務委託	委託	指名	H27.3.13	1,346,000	900,000	1,250,000	(有)四国技研コンサルタント
津波避難施設(前浜久保・浜窪タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	5,771,000	3,850,000	3,880,000	(有)熊沢構造設計事務所
津波避難施設(久枝南タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	4,094,000	2,730,000	2,730,000	(株)朝日コンサルタント
津波避難施設(中ノ丁タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	4,161,000	2,780,000	2,780,000	(株)日之出設計システムハウス
津波避難施設(伊都多タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	3,455,000	2,310,000	2,310,000	(株)朝日コンサルタント
津波避難施設(浜田、本村タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	2,717,000	1,820,000	1,830,000	(株)日之出設計システムハウス
高関整備事業 田村西部7農道整備工事	土木	一般	H27.2.27	8,190,000	7,100,000	7,100,000	(有)セイコウエン
蒲原地区配水管布設替工事	水道	指名	H27.2.20	28,002,000	24,690,000	27,000,000	(有)長岡工業



## 平成26年度 入札結果 (入札日 10月30日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 物部茨西25農道(その1)整備工事	土木	一般	H27.2.27	11,663,000	10,120,000	10,120,000	(有)依光建設
社会資本整備総合交付金事業 市道表大道線改良工事	土木	一般	H27.1.30	8,099,000	7,000,000	7,000,000	丸富工業(株)
篠原農道改良工事	土木	一般	H27.1.16	2,766,000	2,400,000	2,400,000	(有)森本建工
篠原土地区画整理事業 現場事務所新築工事	建築	指名	H27.1.20	10,040,000	9,030,000	9,580,000	中村建設(株)

## 平成26年度 入札結果 (入札日 10月23日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
前浜コミュニティーセンター地質調査業務委託	委託	指名	H27.1.16	4,147,000	2,770,000	3,790,000	(株)ジオテク
津波避難施設(阿戸、坪池タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	5,618,000	3,750,000	3,760,000	(株)西日本開発コンサルタント
津波避難施設(岩坂タワー・下島浜タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	4,850,000	3,240,000	3,600,000	(株)新晃総合コンサルタント
津波避難施設(大湊小南タワー・前浜下田村タワー)工損事後調査業務委託	委託	指名	H27.2.27	1,767,000	1,180,000	1,180,000	(株)日之出設計システムハウス
社会資本整備総合交付金事業 市道宮前学校線宮前橋耐震補強補修工事	鋼構造物	指名	H27.1.23				入札中止
南国市立三和公民館解体及び跡地整備工事	とび土工 コンクリ	指名	H26.12.22	8,015,000	7,210,000	7,210,000	南国建興(株)
市道南国203号線改良工事	土木	一般	H27.1.15	2,810,000	2,420,000	2,420,000	(有)建設美工房たかはし
久礼田地区配水管布設替(耐震化)NO.2工事	水道	指名	H27.1.30	44,908,000	39,680,000	43,500,000	(有)野村工業
植田地区配水管布設工事	水道	指名	H27.2.27	15,075,000	13,170,000	14,350,000	(有)十市水道工務店

## 平成26年度 入札結果 (入札日 10月16日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 物部茨西25農道整備工事	土木	一般	H27.2.2				入札中止
後免町地区耐震性貯水槽設置工事	土木	一般	H27.1.15	5,211,000	4,600,000	4,600,000	(有)セイコウエン
北小籠水路改修工事	土木	一般	H27.1.30	3,156,000	2,730,000	2,730,000	(有)森本建工
篠原土地区画整理事業事務所造成工事	土木	一般	H26.11.14	3,371,000	2,890,000	2,890,000	(有)原田建設

## 平成26年度 入札結果 (入札日 10月9日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
耐震対策農道整備事業 新田橋耐震調査業務委託	委託	指名	H27.2.20	2,029,000	1,360,000	1,850,000	(株)第一コンサルタンツ
前浜防災コミュニティセンター新築工事設計業務委託	委託	指名	H27.3.31	11,984,000	7,990,000	8,000,000	(株)ライト岡田設計
市道岡ノ上1号線改良工事	土木	一般	H26.12.10	2,337,000	2,010,000	2,010,000	(株)島内組
高関整備事業 関地区1嵩上工事	土木	一般	H26.11.19	2,123,000	1,830,000	1,840,000	(有)幸翔建設
市道南国116号線改良工事	土木	一般	H26.12.5	1,477,000	1,270,000	1,270,000	(有)建設美工房たかはし
南国市保健福祉センター再生可能エネルギー等導入工事	電気	指名	H27.2.27	18,918,000	17,020,000	18,400,000	(株)同理電設
南国市保健福祉センター空調改修工事	管	指名	H27.2.27	26,406,000	23,760,000	25,300,000	(有)長岡工業
物部地区配水管布設替工事	水道	指名	H27.2.27	23,445,000	20,370,000	22,500,000	(有)高坂水道工事

## 平成26年度 入札結果 (入札日 10月2日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 王子19農道水路整備工事	土木	一般	H27.2.12	16,829,000	14,640,000	14,640,000	(有)才谷建設
高関整備事業 物部新屋1農道整備工事	土木	一般	H27.3.20	16,813,000	14,620,000	14,620,000	(有)吉岡土木
高関整備事業 物部新屋15農道整備工事	土木	一般	H27.2.27	8,927,000	7,740,000	7,740,000	(株)ワダ開発
高関整備事業 王子20水路整備工事	土木	一般	H26.12.26	6,169,000	5,320,000	5,320,000	(有)セイコウエン
植田農道改良工事	土木	一般	H26.12.19	2,245,000	1,950,000	1,950,000	(有)建設美工房たかはし