

平成27年度 入札結果 (入札日 9月17日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
上下水道局庁舎新築工事(建築主体)	建築	一般	H28.9.8	306,990,000	276,290,000	279,900,000	(株)岸之上工務店
上下水道局庁舎新築工事(電気設備)	電気	指名	H28.9.8	79,788,000	71,800,000	71,800,000	(株)ニシトミ
上下水道局庁舎新築工事(機械設備)	管	指名	H28.9.8	38,821,000	34,930,000	37,000,000	徳橋設備
下野田第1雨水幹線排水路築造工事に伴う配水管布設替え工事	水道	指名	H28.3.10	10,075,000	8,620,000	8,620,000	(株)ニシトミ
篠原農作業道改良工事	土木	一般	H28.2.1	6,432,000	5,470,000	5,470,000	(株)南建
野田地区耐震性貯水槽設置工事	土木	一般	H28.1.15	6,201,000	5,380,000	5,380,000	(有)セイコウエン
岡豊地区耐震性貯水槽設置工事	土木	一般	H28.1.15	5,258,000	4,570,000	4,570,000	(有)セイコウエン
市道常通寺島1号線改良工事	土木	一般	H27.11.27	2,572,000	2,180,000	2,180,000	(有)南国開発
明見(道ノ西)水路改修工事	土木	一般	H27.12.4	2,380,000	2,020,000	2,020,000	(有)大協建設
上倉水路改修工事	土木	一般	H27.12.25	1,879,000	1,600,000	1,600,000	(有)原田建設
上野田水路改修工事	土木	一般	H27.11.30	1,845,000	1,570,000	1,570,000	(有)中沢建材

平成27年度 入札結果 (入札日 9月10日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
高関整備事業 物部土居3農道橋工事に伴う工損事前調査業務委託	委託	指名	H27.11.2	818,000	550,000	560,000	(株)日之出設計システムハウス
南国市給食センター地質調査業務委託	委託	指名	H27.11.30	3,896,000	2,600,000	3,450,000	木本工業(株)
高関整備事業 物部茨西32農道用地測量業務委託	委託	指名	H28.1.12	1,097,000	740,000	1,000,000	(株)共栄コンサルタント
三和小学校屋体非構造部材耐震化工事	建築	指名	H27.11.9	10,609,000	9,540,000	9,540,000	(有)土佐住建
高関整備事業 物部土居3農道橋整備工事	土木	一般	H28.3.18	44,488,000	38,150,000	38,150,000	中村建設(株)
(都)南国駅前線(第2工区)築造工事	土木	一般	H27.12.15	9,124,000	7,700,000	7,700,000	(有)セイコウエン
高関整備事業 物部茨西30農道整備工事	土木	一般	H27.12.10	6,284,000	5,320,000	5,320,000	(有)セイコウエン
高関整備事業 物部中須4農道整備工事	土木	一般	H27.12.10	3,064,000	2,600,000	2,600,000	(有)幸翔建設
高関整備事業 物部茨西29農道整備工事	土木	一般	H27.12.10	2,862,000	2,410,000	2,410,000	(有)森本建工

平成27年度 入札結果 (入札日 9月3日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 下野田第1雨水幹線排水路築造工事	土木	一般	H28.3.10	63,057,000	54,200,000	54,200,000	(有)依光建設
26災103/19西山水路災害復旧工事	土木	一般	H28.2.1	7,262,000	6,200,000	6,200,000	(有)野村工業
26災101/19永田水路災害復旧工事	土木	一般	H27.11.30	2,547,000	2,160,000	2,160,000	(有)幸翔建設
26災102/19比江水路災害復旧工事	土木	一般	H27.11.30	1,942,000	1,650,000	1,920,000	(有)山祥建設
中央市民館耐震補強及びその他改修工事(電気設備)	電気	指名	H27.12.10	8,151,000	7,330,000	7,700,000	出間電設工業
中央市民館耐震補強及びその他改修工事(機械設備)	管	指名	H27.12.10	7,792,000	7,010,000	7,500,000	徳橋設備

平成27年度 入札結果 (入札日 8月27日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 後免分区管渠詳細設計業務委託	委託	指名	H28.1.29	6,306,000	4,210,000	4,390,000	(株)NJS 高知出張所
社会資本整備総合交付金事業 市道久枝東線(恵美須堂橋)橋梁補修設計業務委託	委託	指名	H28.1.29	2,793,000	1,870,000	2,750,000	(株)第一コンサルタンツ
社会資本整備総合交付金事業 市道南国107号線(1)改良工事	土木	一般	H27.11.20	3,096,000	2,620,000	2,620,000	(有)大協建設
市道南国112号線側溝改良工事	土木	一般	H27.10.30	2,516,000	2,120,000	2,120,000	(有)南国開発
社会資本整備総合交付金事業 市道後免1号線改良工事	土木	一般	H27.11.30	10,024,000	8,490,000	8,490,000	中村建設(株)
(都)高知南国線配水管布設工事	水道	指名	H27.12.10	12,161,000	10,480,000	10,480,000	(有)野村工業

平成27年度 入札結果 (入札日 8月20日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市消防本部・北部出張所太陽光発電等導入工事設計監理業務委託	委託	指名	H28.2.15	2,613,000	1,750,000	2,000,000	(株)黒岩愛子設計事務所
中央市民館耐震補強及びその他改修工事(建築主体)	建築	指名	H27.12.10				不調
中央市民館耐震補強及びその他改修工事(電気設備)	電気	指名	H27.12.10				不調(入札中止)
中央市民館耐震補強及びその他改修工事(機械設備)	管	指名	H27.12.10				不調(入札中止)

平成27年度 入札結果 (入札日 8月10日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
前浜防災コミュニティーセンター新築工事(建築主体)	建築	一般	H28.3.31	323,769,000	291,390,000	299,900,000	(株)ニシトミ
上下水道局庁舎新築工事(建築主体)	建築	一般	H28.3.31				不調(入札中止)
前浜防災コミュニティーセンター新築工事(電気設備)	電気	指名	H28.3.31	22,709,000	20,310,000	22,000,000	コウチ重電工(株)
上下水道局庁舎新築工事(電気設備)	電気	指名	H28.3.31				不調(入札中止)
前浜防災コミュニティーセンター新築工事(機械設備)	管	指名	H28.3.31	33,970,000	30,570,000	33,400,000	昭和産業(株)
上下水道局庁舎新築工事(機械設備)	管	指名	H28.3.31				不調(入札中止)

平成27年度 入札結果 (入札日 8月6日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 十市浄化センター長寿命化計画策定業務委託	委託	指名	H28.3.10	13,818,000	9,220,000	9,480,000	オリジナル設計(株) 高知営業所
南国市公共下水道事業 篠原地区管渠基本設計(雨水・汚水)業務委託	委託	指名	H28.2.29	11,755,000	7,840,000	10,000,000	日本水工設計(株) 高知事務所
中島沖地区配水管布設工事	水道	指名	H27.11.20	12,198,000	10,500,000	10,500,000	(有)西内土建

平成27年度 入札結果 (入札日 7月30日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
(都)南国駅前線(第2工区)用地調査等再積算業務委託その3	委託	指名	H27.9.30	1,045,000	700,000	700,000	(株)工業
市道南国203号線道路改良工事	土木	一般	H27.10.15	3,686,000	3,110,000	3,110,000	(有)中沢建材

平成27年度 入札結果 (入札日 7月23日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
堀ノ内地区配水管布設工事	水道	指名	H27.11.30	12,382,000	10,670,000	10,700,000	(有)鈴木水道設備

平成27年度 入札結果 (入札日 7月16日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 新川雨水幹線基本設計業務委託	委託	指名	H28.1.20	6,763,000	4,510,000	4,800,000	オリジナル設計(株) 高知営業所
後免野田小学校南舎非構造部材耐震化工事	建築	指名	H27.10.20	8,643,000	7,770,000	7,780,000	(有)土佐住建
前浜公民館及び埋蔵文化財倉庫解体工事	とび土工 コンクリ	指名	H27.9.30	6,546,000	5,890,000	5,990,000	(株)ニシトミ
公共下水道工事に伴う配水管布設替え工事	水道	指名	H27.10.30	3,567,000	3,050,000	3,050,000	(有)十市水道工務店

平成27年度 入札結果 (入札日 7月9日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
上下水道局庁舎新築工事に伴う工損事前調査業務委託	委託	指名	H27.8.31	1,881,000	1,260,000	1,500,000	(株)二川設計
南国市立地適正化計画策定検討業務委託	委託	指名	H28.2.29	5,482,000	3,660,000	5,000,000	昭和(株) 高知営業所
南国市地籍調査事業 比江地区(2014-02)地籍図・地籍簿等作成委託業務	委託	指名	H28.3.22	3,231,000	2,160,000	2,700,000	(株)朝日コンサルタント
南国市地籍調査事業 穴崎地区(2014-03)地籍図・地籍簿等作成委託業務	委託	指名	H28.3.22	3,161,000	2,110,000	2,700,000	(株)第一コンサルタンツ
南国市地籍調査事業 黒滝地区(2014-01)地籍図等作成委託業務	委託	指名	H28.3.22	2,491,000	1,670,000	2,300,000	(株)タカチ測建
南国市地籍調査事業 久枝地区(2014-04)地籍図等作成委託業務	委託	指名	H28.3.22	2,334,000	1,560,000	2,200,000	(株)松本コンサルタント 高知支店
南国広域農道草刈業務委託	造園	指名	H27.9.30	1,908,000	1,280,000	1,850,000	(有)田村緑地
十市小学校蓄電池システム設置工事	電気	指名	H27.9.30	16,274,000	14,640,000	16,000,000	(有)山岡電機
市立中学校(鳶ヶ池中、香南中)防火扉改修工事	建築	指名	H27.9.10	3,677,000	3,290,000	3,400,000	大石建業
26災109/19植田水路災害復旧工事	土木	一般	H27.10.30	3,253,000	2,820,000	3,100,000	(有)原田建設
26災108/19植田水路災害復旧工事	土木	一般	H27.10.30	2,093,000	1,800,000	1,840,000	(有)大協建設
金地地区配水管布設工事	水道	指名	H27.11.14	17,609,000	15,180,000	15,180,000	(株)ニシトミ

平成27年度 入札結果 (入札日 7月2日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
がけくずれ住家防災対策事業(稲生)工事	土木	一般	H27.10.30	1,815,000	1,530,000	1,600,000	(有)山祥建設

平成27年度 入札結果 (入札日 6月25日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
長岡西部保育所大規模改修工事設計業務委託	委託	指名	H28.3.15	5,976,000	3,990,000	3,990,000	(株)山本設計
南国市地籍調査事業 宍崎地区(2015-02)一筆地調査等委託業務	委託	指名	H28.3.22	17,224,000	11,490,000	16,300,000	(株)第一コンサルタンツ
南国市地籍調査事業 久枝地区(2015-03)地籍測量委託業務	委託	指名	H28.3.22	14,161,000	9,450,000	13,000,000	(株)松本コンサルタント 高知支店
南国市地籍調査事業 黒滝地区(2015-01)地籍測量委託業務	委託	指名	H28.3.22	11,106,000	7,410,000	10,500,000	(株)タカチ測建
南国市公共下水道事業 後免分区管渠築造工事	土木	一般	H27.10.30	25,020,000	21,200,000	21,200,000	大湊建設(株)
(都)高知南国線(第2工区)築造工事	土木	一般	H28.1.29	21,253,000	18,040,000	18,040,000	大湊建設(株)
がけくずれ住家防災対策事業(亀岩)工事	土木	一般	H27.10.30	5,604,000	4,710,000	4,710,000	(有)建設美工房たかはし
がけくずれ住家防災対策事業(左右山)工事	土木	一般	H27.10.30	3,857,000	3,240,000	3,850,000	(有)セイコウエン
久礼田地区配水管布設替え工事	水道	指名	H27.8.31	9,120,000	7,850,000	8,150,000	(有)長岡工業

平成27年度 入札結果 (入札日 6月11日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
前浜防災コミュニティーセンター工損事前調査業務委託	委託	指名	H27.8.14	1,154,000	770,000	780,000	(株)新晃総合コンサルタント
26災1043号普通河川宇告川河川災害復旧工事	土木	一般	H27.9.30				不調
香長中南配水管布設工事	水道	指名	H27.8.31	4,992,000	4,270,000	4,270,000	(有)野村工業

平成27年度 入札結果 (入札日 5月28日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
西山農道改良工事	土木	一般	H27.8.14	3,124,000	2,700,000	2,700,000	(有)南国開発
常通寺島地区配水管布設工事	水道	指名	H27.8.31	9,522,000	8,340,000	8,340,000	(株)ニシトミ

平成27年度 入札結果 (入札日 5月21日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
26災1/19亀岩農地災害復旧工事	土木	一般	H27.7.31	2,118,000	1,850,000	1,850,000	(有)原田建設

平成27年度 入札結果 (入札日 5月14日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南部市民館屋根防水改修工事	防水	指名	H27.6.30				不調
学校施設(市立中学校)非構造部材耐震化工事設計業務委託	委託	指名	H27.11.20	8,186,000	5,460,000	5,600,000	(株)山本設計
学校施設(十市小、稲生小、大湊小)非構造部材耐震化工事設計業務委託	委託	指名	H27.11.20	5,048,000	3,370,000	3,400,000	(株)建築企画
学校施設(岡豊小、国府小、久礼田小)非構造部材耐震化工事設計業務委託	委託	指名	H27.11.20	4,723,000	3,150,000	3,200,000	is設計事務所
学校施設(大篠小、長岡小)非構造部材耐震化工事設計業務委託	委託	指名	H27.11.20	4,195,000	2,800,000	3,000,000	三建設計(有)
市道緑ヶ丘1号線外8路線緑地管理業務委託	委託	指名	H28.1.15	3,829,000	2,560,000	3,750,000	南国植物園
市道南国129号線外3路線緑地管理業務委託	委託	指名	H28.1.15	2,476,000	1,660,000	2,440,000	(有)セイコウエン
市道南国127号線緑地管理業務委託	委託	指名	H28.1.15	2,162,000	1,450,000	2,100,000	(有)田村緑地

平成27年度 入札結果 (入札日 4月30日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
津波避難施設安全対策工事	建築	指名	H27.6.30	5,229,000	4,690,000	4,710,000	中村建設(株)

平成27年度 入札結果 (入札日 4月23日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国西南農道舗装改良工事	ほ装	指名	H27.7.15	11,085,000	9,530,000	9,530,000	(有)豊国工業
西野々農道改良工事	土木	一般	H27.6.12	1,418,000	1,230,000	1,230,000	(有)幸翔建設

平成27年度 入札結果 (入札日 4月16日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
大篠公民館屋根防水改修工事	防水	指名	H27.6.12				不調
道の駅南国外壁塗装工事	塗装	指名	H27.6.30	2,755,000	2,470,000	2,670,000	(有)別役塗装工業
南国市消防署北部出張所屋根改修工事	建築	指名	H27.6.12	4,439,000	3,990,000	3,999,000	(有)橋田工務店

平成27年度 入札結果 (入札日 4月9日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
26災107/19中谷水路災害復旧工事	土木	一般	H27.7.31	7,376,000	6,410,000	6,410,000	(有)セイコウエン
26災第1048号市道亀岩楠木線道路災害復旧工事	土木	一般	H27.6.30	3,097,000	2,680,000	3,080,000	(有)吉岡土木
26災第1051号市道亀岩楠木線道路災害復旧工事	土木	一般	H27.6.30	1,910,000	1,650,000	1,900,000	(有)吉岡土木
26災6/19中谷農地災害復旧工事	土木	一般	H27.6.1	2,301,000	1,980,000	1,980,000	(有)建設美工房たかはし