

## 平成28年度 入札結果 (入札日 9月29日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業後免分区分管渠築造工事 (その1)に伴う宝橋西配水管布設替工事	水道	指名	H28.11.25	6,079,000	5,260,000	5,260,000	(有)十市水道工務店
高関整備事業 市道茨西線道路改良工事	土木	一般	H29.2.28	12,319,000	10,760,000	10,760,000	ジョウトク建設(株)
大湊小南避難路整備工事	土木	一般	H29.1.31	10,221,000	8,900,000	8,900,000	(株)ワダ開発
高関整備事業 市道王子新屋線道路改良工事	土木	一般	H29.2.28	10,061,000	8,770,000	8,770,000	大湊建設(株)
高関整備事業 物部新屋30農道整備工事	土木	一般	H28.12.26	4,428,000	3,840,000	3,840,000	(有)吉岡土木
市道南国208号線側溝補修工事	土木	一般	H28.12.22	3,729,000	3,240,000	3,240,000	(有)川久保建設
高関整備事業 物部茨西42農道整備・物部土居 19水路整備工事	土木	一般	H28.12.26	3,694,000	3,210,000	3,210,000	(有)原田建設
高関整備事業 市道南国116号線道路改良工事	土木	一般	H29.2.28	1,939,000	1,680,000	1,680,000	(有)南国開発

## 平成28年度 入札結果 (入札日 9月15日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
香長中学校非構造部材耐震化工事(建築主体)	建築	指名	H29.2.28	46,950,000	42,250,000	42,250,000	(有)土佐住建
社会資本整備総合交付金事業 市道後免駅北口線改良工事	土木	一般	H28.12.28	11,653,000	10,180,000	10,180,000	ジョウトク建設(株)
南国市公共下水道事業 後免分区管渠築造工事(その1)	土木	一般	H28.12.9	6,379,000	5,530,000	5,530,000	(株)ワダ開発

## 平成28年度 入札結果 (入札日 9月8日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 篠原地区管渠築造工事 (雨水・汚水)に伴う工損事前調査業務委託	委託	指名	H28.12.16	5,966,000	3,980,000	4,020,000	(株)西日本開発コンサルタント
金地地区配水管布設工事その2	水道	指名	H28.11.30	18,156,000	15,920,000	15,920,000	中村建設(株)

## 平成28年度 入札結果 (入札日 9月1日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 明見西排水路築造工事	土木	一般	H29.2.28	45,517,000	40,040,000	40,040,000	(株)ニシトミ
物部地区配水管布設替(耐震化)工事(その2)	水道	指名	H28.11.18	25,884,000	22,750,000	22,750,000	(有)野村工業
南国市公共下水道事業 明見西排水路築造工事に伴う配水管布設替工事	水道	指名	H29.2.28	10,157,000	8,850,000	8,850,000	(有)十市水道工務店
がけくずれ住家防災対策事業(才谷)工事	土木	一般	H28.11.30	2,989,000	2,580,000	2,580,000	(有)大協建設

## 平成28年度 入札結果 (入札日 8月18日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市学校給食センター建設工事(建築主体)	建築	一般	H29.6.30	353,300,000	317,970,000	318,000,000	中村建設(株)
南国市学校給食センター建設工事(機械設備)	管	一般	H29.6.30	368,800,000	331,920,000	331,920,000	大一設備(株)
南国市学校給食センター建設工事(電気設備)	電気	一般	H29.6.30	127,600,000	114,840,000	114,840,000	(株)高知クリエイト
南国市公共下水道事業 南国市十市浄化センター耐震診断・津波対策計画設計業務委託	委託	指名	H29.2.28	39,220,000	26,150,000	26,550,000	オリジナル設計(株) 高知営業所
物部地区配水管布設替(耐震化)工事(その2)	水道	指名	H28.11.18				入札延期
南国市公共下水道事業 西窪分区管渠築造工事	土木	一般	H28.10.31	3,957,000	3,430,000	3,430,000	(有)吉岡土木

## 平成28年度 入札結果 (入札日 8月4日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 明見西排水路築造工事に伴う工損事前調査業務委託	委託	指名	H28.9.30	1,273,000	850,000	860,000	(株)西日本開発コンサルタント
市道茨西線道路改良工事に伴う用地測量業務委託	委託	指名	H29.2.28	679,000	460,000	650,000	(有)四国技研コンサルタント
高関整備事業 物部新屋25農道用地測量業務委託	委託	指名	H29.3.10	665,000	450,000	510,000	(株)タチバナ測量設計
南国市災害対策用燃料備蓄施設新築工事	管	指名	H28.12.26	26,799,000	24,110,000	24,120,000	(有)野村工業
高関整備事業 物部新屋16農道整備工事	土木	一般	H29.2.28	17,964,000	15,720,000	15,720,000	(株)南建
高関整備事業 物部中須11・茨西51農道整備工事	土木	一般	H29.2.28	16,462,000	14,410,000	14,410,000	大湊建設(株)
市道茨西線道路改良工事 社会資本整備総合交付金事業	土木	一般	H29.2.28				不調(入札中止)
市道王子新屋線道路改良工事 社会資本整備総合交付金事業	土木	一般	H29.2.28				不調(入札中止)
社会資本整備総合交付金事業 市道後免1号線改良工事	土木	一般	H28.11.30	6,967,000	6,050,000	6,050,000	(有)十市水道工務店
高関整備事業 物部新屋25農道整備工事	土木	一般	H28.11.30	2,670,000	2,320,000	2,320,000	(有)中沢建材
高関整備事業 物部茨西3農道整備工事	土木	一般	H28.11.30	1,683,000	1,460,000	1,460,000	(株)島内組

## 平成28年度 入札結果 (入札日 7月28日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 十市処理区に係る全体計画見直し・事業計画変更申請書作成業務委託	委託	指名	H29.2.28	10,976,000	7,320,000	7,380,000	オリジナル設計(株) 高知営業所
高関整備事業 物部土居15・16・17農道用地測量業務委託	委託	指名	H29.3.10	1,349,000	900,000	1,080,000	(有)カワムラ測量
久礼田地区除塵機製作据付工事	機械器具	指名	H29.3.10	21,443,000	19,290,000	20,580,000	(有)愛機工業
西野々水路改修工事	土木	一般	H28.10.28	3,315,000	2,870,000	2,870,000	(有)幸翔建設
高関整備事業 物部茨西42農道整備工事	土木	一般	H28.11.30				不調(入札中止)
南国広域農道草刈業務委託	造園	指名	H28.9.30	2,358,000	1,580,000	2,300,000	(有)田村緑地
物部地区配水管布設替(耐震化)工事(その1)	水道	指名	H28.9.30	9,487,000	8,290,000	8,290,000	(有)高坂水道工事
高関整備事業 物部茨西7-1・43農道整備工事	土木	一般	H28.11.30	6,802,000	5,920,000	5,920,000	(有)田中建興
高関整備事業 物部土居15・16・17農道整備工事	土木	一般	H29.2.28	18,476,000	16,200,000	16,200,000	(株)ワタ開発
高関整備事業 衣笠3農道整備工事	土木	一般	H29.2.28	11,459,000	9,990,000	9,990,000	(有)セイコウエン

## 平成28年度 入札結果 (入札日 7月14日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 新川雨水幹線詳細設計業務委託	委託	指名	H29.2.28	15,727,000	10,490,000	10,580,000	オリジナル設計(株) 高知営業所
前浜地区(伊都多神社)震災対策用貯水施設設置工事	水道	指名	H29.1.31	73,702,000	65,480,000	65,480,000	(有)長岡工業



## 平成28年度 入札結果 (入札日 7月7日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種		竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市地籍調査事業 宍崎地区(2015-02)地籍図・地籍簿等作成委託業務	委託	指名	H29.3.21	3,130,000	2,090,000	2,800,000	(株)第一コンサルタンツ
南国市地籍調査事業 久枝地区(2015-03)地籍図等作成委託業務	委託	指名	H29.3.21	1,875,000	1,250,000	1,800,000	(株)松本コンサルタント 高知支店
南国市地籍調査事業 黒滝地区(2015-01)地籍図等作成委託業務	委託	指名	H29.3.21	1,441,000	970,000	1,300,000	(株)タカチ測建
金地地区配水管布設工事	水道	指名	H28.11.10	22,213,000	19,510,000	19,510,000	(株)ニシトミ
白木谷消防屯所車庫増築工事	建築	指名	H28.10.31				不調
岡豊町小籠水路改修工事	土木	一般	H28.10.28	2,052,000	1,770,000	1,770,000	(有)原田建設
市道田井線道路補修工事	土木	一般	H28.9.15	2,524,000	2,190,000	2,190,000	(有)中沢建材

## 平成28年度 入札結果 (入札日 6月30日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
篠原土地区画整理事業 移転計画作成・実施設計業務委託	委託	指名	H29.3.31	27,092,000	18,070,000	24,500,000	昭和(株) 高知営業所
南国市地籍調査事業 大堀地区(2016-02)一筆地調査等委託業務	委託	指名	H29.3.21	18,841,000	12,570,000	17,500,000	(株)朝日コンサルタント
南国市地籍調査事業 黒滝地区(2016-01)地籍測量委託業務	委託	指名	H29.3.21	14,651,000	9,770,000	13,700,000	(株)タカチ測建
南国市地籍調査事業 下島地区(2016-03)一筆地調査等委託業務	委託	指名	H29.3.21	12,506,000	8,340,000	11,500,000	(株)松本コンサルタント 高知支店
篠原農道改良工事	土木	一般	H28.10.28	2,808,000	2,430,000	2,430,000	(有)南国開発
竹中農道改良工事	土木	一般	H28.10.28	2,558,000	2,210,000	2,210,000	(有)中沢建材
市道田井線道路補修工事	土木	一般	H28.9.15				7/7に入札延期
上野田水路改修工事	土木	一般	H28.10.28	1,639,000	1,410,000	1,410,000	(有)山祥建設

## 平成28年度 入札結果 (入札日 6月23日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市立地適正化計画策定支援業務委託	委託	指名	H29.3.27	8,875,000	5,920,000	7,500,000	昭和(株) 高知営業所
南国市公共下水道事業 篠原地区管渠詳細設計(雨水・汚水)業務委託	委託	指名	H28.12.9	16,530,000	11,020,000	11,250,000	日本水工設計(株) 高知事務所
南国市公共下水道事業 汚水処理施設整備構想策定業務委託	委託	指名	H29.2.28	9,033,000	6,030,000	8,000,000	日本水工設計(株) 高知事務所
南国市公共下水道事業 事業計画等変更業務委託	委託	指名	H29.2.28	7,397,000	4,940,000	6,500,000	日本水工設計(株) 高知事務所
南国市防災備蓄倉庫(久礼田小・長岡小・北陵中)新設工事	建築	指名	H28.8.31	9,869,000	8,880,000	9,018,740	トサ・コンストラクション・コーポレーション
南国市防災備蓄倉庫(白木谷小・岡豊小・国府小)新設工事	建築	指名	H28.8.31	9,530,000	8,570,000	8,628,240	トサ・コンストラクション・コーポレーション
中学校施設空調設備導入工事(電気設備)	電気	指名	H28.9.15	25,893,000	23,300,000	25,420,000	(株)ニシトミ
中学校施設空調設備導入工事(機械設備)	管	指名	H28.9.15	27,751,000	24,970,000	24,980,000	(株)ニシトミ
篠原分区分管渠築造工事に伴う後免地区配水管布設替工事	水道	指名	H28.10.31	13,095,000	11,450,000	11,450,000	(有)高坂水道工事
浜改田本村地区避難路整備工事	土木	一般	H28.10.28	6,818,000	5,930,000	5,930,000	(有)川久保建設

## 平成28年度 入札結果 (入札日 6月16日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることが  
あります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 篠原分区管渠築造工事に伴う工損事前調査業務委託	委託	指名	H28.8.31	2,985,000	1,990,000	2,000,000	(株)西日本開発コンサルタント
久礼田補助水源地除マンガンろ過機設置工事実施設計業務委託	委託	指名	H28.8.26	5,549,000	3,700,000	4,900,000	富士設計(株)
前浜防災コミュニティセンター新築工事(太陽光設備)	電気	指名	H28.10.20	15,086,000	13,570,000	14,600,000	(有)山岡電機
堀ノ内地区配水管布設工事	水道	指名	H28.10.14	10,966,000	9,570,000	9,570,000	(有)西内土建
南国市公共下水道事業 篠原分区管渠築造工事	土木	一般	H28.10.31	18,764,000	16,390,000	16,390,000	(有)西内土建
日吉町駐車場整備工事	ほ装	指名	H28.10.24	5,518,000	4,780,000	4,780,000	(有)十市水道工務店
南国市篠原消防本部給油施設造成工事	土木	一般	H28.10.11	7,879,000	6,850,000	6,850,000	(有)森本建工
西部地区耐震性貯水槽設置工事	土木	一般	H28.9.1	5,773,000	5,060,000	5,060,000	(有)野村工業
古今集の庭曲水改修工事	造園	指名	H28.11.30	5,253,000	4,550,000	5,200,000	(有)セイコウエン

## 平成28年度 入札結果 (入札日 5月26日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
後免野田小学校北舎・屋体等非構造部材耐震化工事(建築主体)	建築	指名	H28.9.13	46,489,000	41,840,000	41,840,000	中村建設(株)
西部防災活動拠点施設新築工事(建築主体)	建築	指名	H29.3.27	29,428,000	26,460,000	26,470,000	中村建設(株)
後免野田小学校北舎・屋体等非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	指名	H28.9.13	5,355,000	4,780,000	5,190,000	筒井電気工事
国府小学校非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	指名	H28.9.12	5,268,000	4,680,000	5,176,000	二宮電気
西部防災活動拠点施設新築工事(電気設備)	電気	指名	H29.3.27	2,044,000	1,790,000	1,990,000	筒井電気工事
西部防災活動拠点施設新築工事(機械設備)	管	指名	H29.3.27	3,927,000	3,490,000	3,840,000	(有)長岡工業
市道緑ヶ丘1号線外8路線緑地管理業務委託	造園	指名	H29.1.13	3,478,000	2,320,000	3,300,000	(株)佐々木造園
市道南国129号線外3路線緑地管理業務委託	造園	指名	H29.1.13	2,229,000	1,490,000	2,180,000	村井翠香園
市道南国127号線緑地管理業務委託	造園	指名	H29.1.13	2,147,000	1,440,000	2,120,000	毘沙門造園
南国市消防本部給油施設造成工事	土木	一般	H28.9.30				不調(入札中止)

## 平成28年度 入札結果 (入札日 5月12日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
十市土地改良区取水ポンプ改修工事	機械器具	指名	H28.7.29	15,487,000	13,680,000	15,100,000	(株)四国ポンプセンター
常通寺島地区配水管布設工事	水道	指名	H28.8.31	12,620,000	10,850,000	10,850,000	(株)ニシトミ
新川雨水枝線排水路築造工事に伴う大埴地区配水管布設替工事	水道	指名	H28.8.31	9,663,000	8,300,000	8,300,000	(有)野村工業

## 平成28年度 入札結果 (入札日 4月28日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
国府小学校校舎等非構造部材耐震化工事(建築主体)	建築	指名	H28.9.12	36,335,000	32,700,000	32,700,000	(株)ニシトミ
国府小学校校舎等非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	指名	H28.9.12				不調
南国市公共下水道事業 新川雨水枝線排水路築造工事に伴う工損事前調査業務委託	委託	指名	H28.6.30	2,326,000	1,560,000	1,560,000	(株)日之出設計システムハウス
駅前町水路改修工事に伴う家屋事後調査業務委託	委託	指名	H28.6.30	947,000	640,000	640,000	(株)日之出設計システムハウス

## 平成28年度 入札結果 (入札日 4月21日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 新川雨水枝線排水路築造工事に伴う工損事前調査業務委託	委託	指名	H28.6.30				4/28に入札延期
駅前町水路改修工事に伴う家屋事後調査業務委託	委託	指名	H28.6.30				4/28に入札延期
南国市公共下水道事業 新川雨水枝線排水路築造工事	土木	一般	H28.8.31	30,953,000	26,450,000	26,450,000	中村建設(株)



## 平成28年度 入札結果 (入札日 4月14日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
中学校施設空調設備導入工事設計業務委託	委託	指名	H28.9.15	3,069,000	2,050,000	2,500,000	(有)岡島設計
三和小学校校舎等非構造部材耐震化工事(建築主体)	建築	指名	H28.7.15	38,828,000	34,940,000	36,160,000	南国建興(株)
三和小学校校舎等非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	指名	H28.7.15	2,938,000	2,610,000	2,800,000	出間電設工業
長岡小学校プール倉庫建替工事	建築	指名	H28.6.6				不調

## 平成28年度 入札結果 (入札日 4月7日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
大篠小学校・稲生小学校非構造部材耐震化工事	建築	指名	H28.9.9	67,025,000	60,320,000	60,350,000	中村建設(株)