

## 平成28年度 入札結果 (入札日 3月30日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
岡豊小学校空調設備導入工事(機械設備)	管	指名	H29.7.6	29,470,000	26,430,000	26,520,000	(有)長岡工業
長岡小学校空調設備導入工事(機械設備)	管	指名	H29.7.6	29,090,000	26,070,000	26,190,000	(株)ニシトミ
十市小学校空調設備導入工事(機械設備)	管	指名	H29.7.6	28,800,000	25,820,000	25,920,000	(有)十市水道工務店
日章小学校空調設備導入工事(機械設備)	管	指名	H29.7.6	19,720,000	17,630,000	17,750,000	(株)ニシトミ
後免野田小学校空調設備導入工事(機械設備)	管	指名	H29.7.6	15,390,000	13,730,000	13,860,000	(有)十市水道工務店
岡豊小学校空調設備導入工事(電気設備)	電気	指名	H29.7.6	22,680,000	20,250,000	22,600,000	(有)山岡電機
十市小学校空調設備導入工事(電気設備)	電気	指名	H29.7.6	18,890,000	16,850,000	18,700,000	ヨシイ電気
日章小学校空調設備導入工事(電気設備)	電気	指名	H29.7.6	18,080,000	16,110,000	17,350,000	コウチ重電工(株)
後免野田小学校空調設備導入工事(電気設備)	電気	指名	H29.7.6	17,110,000	15,250,000	16,450,000	(株)同理電設
長岡小学校空調設備導入工事(電気設備)	電気	指名	H29.7.6	16,460,000	14,660,000	16,090,000	(株)ニシトミ

## 平成28年度 入札結果 (入札日 3月9日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国日章工業団地共同墓地造成工事	土木	一般	H29.3.31	11,087,000	9,650,000	9,650,000	大湊建設(株)

## 平成28年度 入札結果 (入札日 3月2日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
白木谷733邸空家改修工事	建築	指名	H29.3.31	8,290,000	7,460,000	7,460,000	(有)土佐住建

## 平成28年度 入札結果 (入札日 2月9日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
H28避難誘導灯(日章、前浜、稲生等)設置工事	電気	指名	H29.3.30	5,870,000	5,190,000	5,250,000	二宮電気
北陵中学校給水管ルート変更工事	管	指名	H29.3.28				不調

## 平成28年度 入札結果 (入札日 1月26日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市篠原消防本部給油施設地盤改良及び舗装工事	ほ装	指名	H29.3.28	5,293,000	4,590,000	4,590,000	(有)セイコウエン
市内田役土砂処理業務委託	委託	指名	H29.3.28	3,861,000	2,580,000	2,580,000	(有)西内土建
市道南国102号線改良工事	土木	一般	H29.3.24	2,766,000	2,400,000	2,400,000	(有)大協建設

## 平成28年度 入札結果 (入札日 1月19日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 南国市十市浄化センター耐震・耐津波診断業務委託	委託	指名	H29.3.24	10,630,000	7,090,000	7,300,000	オリジナル設計(株) 高知営業所
南国市立4中学校給食搬入口改修工事設計業務委託	委託	指名	H29.3.31	2,142,000	1,430,000	1,450,000	三建設計(有)
中島沖地区配水管布設工事	水道	指名	H28.3.17	15,325,000	13,410,000	13,410,000	中村建設(株)
堀ノ内地区配水管布設工事その2	水道	指名	H29.3.10	9,523,000	8,290,000	8,290,000	(有)西内土建
左右山地区配水管布設替工事	水道	指名	H29.3.17	6,333,000	5,510,000	5,510,000	(有)十市水道工務店
北陵中学校給水管ルート変更工事	管	指名	H29.3.28				不調(入札中止)
白木谷3242邸空家改修工事	建築	指名	H29.3.31	11,400,000	10,260,000	11,200,000	仙頭工務店
白木谷507邸空家改修工事	建築	指名	H29.3.31	11,110,000	9,990,000	10,020,000	(有)土佐住建
南国市子育て世代包括支援センター開設工事	建築	指名	H29.2.24	2,600,000	2,340,000	2,350,000	(有)土佐住建
宍崎農道改良工事	土木	一般	H29.3.24	3,551,000	3,080,000	3,080,000	(有)山祥建設
市道三軒屋2号線道路改良工事	土木	一般	H29.3.24	3,372,000	2,930,000	2,940,000	(有)幸翔建設
国分水路改修工事	土木	一般	H29.3.28	3,206,000	2,770,000	2,770,000	(有)山祥建設
高関整備事業 物部茨西7-1・43農道整備工事(その2)	土木	一般	H29.3.21	3,176,000	2,760,000	2,850,000	(有)大協建設
稲生間田農道改良工事	土木	一般	H29.3.24	2,958,000	2,560,000	2,560,000	(有)中沢建材

## 平成28年度 入札結果 (入札日 12月15日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
がけくずれ住家防災対策事業(中谷)工事	とび土工 コンクリ	指名	H29.3.10	1,421,000	1,230,000	1,380,000	田中工業(株)
東崎住宅13号17号解体工事	とび土工 コンクリ	指名	H29.3.10	4,900,000	4,410,000	4,900,000	南国建興(株)
社会資本整備総合交付金事業 市道表大道線改良工事	土木	一般	H29.2.17	9,051,000	7,920,000	7,920,000	(有)吉岡土木
準用河川摺鉢川改修工事	土木	一般	H29.3.31	6,955,000	6,040,000	6,040,000	(有)建設美工房たかはし
篠原農作業道改良工事	土木	一般	H29.3.10	5,597,000	4,860,000	4,860,000	(有)吉岡土木
南国広域・西南農道防草シート設置工事	土木	一般	H29.3.10	5,126,000	4,450,000	4,450,000	丸富工業(株)
市道三軒屋2号線改良工事	土木	一般	H29.3.22				入札中止
明見(道ノ西)水路改修工事	土木	一般	H29.3.22	2,717,000	2,360,000	2,360,000	(有)幸翔建設

## 平成28年度 入札結果 (入札日 12月8日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
農業基盤整備促進事業 里改田揚水施設整備工事(井戸工事)	さく井	指名	H29.3.24	17,326,000	15,310,000	16,950,000	(株)地研
篠原土地区画整理事業 土質調査路床土支持力比試験業務委託	委託	指名	H29.1.31	548,000	370,000	480,000	(株)相愛
白木谷地区配水管布設替(耐震化)工事	水道	指名	H29.3.17	28,283,000	24,870,000	24,870,000	中村建設(株)
市道包末山田線(金地)改良工事	土木	一般	H29.3.10	3,633,000	3,150,000	3,150,000	(株)島内組
岡豊町中島沖水路改修工事	土木	一般	H29.2.28	3,168,000	2,740,000	2,740,000	(有)幸翔建設
岡豊町蒲原(土居ノ前)水路改修工事	土木	一般	H29.2.28	3,036,000	2,630,000	2,630,000	(有)中沢建材
高関整備事業 物部中須16農道整備工事	土木	一般	H29.2.28	2,511,000	2,180,000	2,180,000	(有)原田建設
日章小学校非構造部材耐震化工事(建築主体)	建築	指名	H29.2.28	35,740,000	32,160,000	32,160,000	(株)ニシトミ
日章小学校非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	指名	H29.2.28	12,100,000	10,890,000	11,990,000	(株)ニシトミ

## 平成28年度 入札結果 (入札日 12月1日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
香長中学校非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	指名	H29.2.28	9,549,000	8,590,000	9,430,000	出間電設工業
高関整備事業 物部土居11農道整備工事	土木	一般	H29.2.28	7,927,000	6,900,000	6,900,000	(有)セイコウエン
社会資本整備総合交付金事業 市道南国126号線改良工事	土木	一般	H29.1.31	4,482,000	3,890,000	3,890,000	(有)田中建興
市道笠の川1号線道路改良工事	土木	一般	H29.1.20	2,220,000	1,920,000	1,920,000	(有)大協建設
植田(二ノ堀)農道改修工事	土木	一般	H29.2.28	1,651,000	1,430,000	1,430,000	(有)大協建設

## 平成28年度 入札結果 (入札日 11月24日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
社会資本整備総合交付金事業 市道木材団地4号線改良工事	土木	一般	H29.3.10	12,793,000	11,190,000	11,190,000	(有)セイコウエン
物部地区配水管布設替(耐震化)工事(その3)	水道	指名	H29.3.17	43,650,000	38,540,000	38,540,000	(株)ニシトミ

## 平成28年度 入札結果 (入札日 11月17日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
農業基盤整備促進事業 里改田揚水施設整備工事	機械器具	指名	H29.3.24	4,929,000	4,430,000	4,650,000	(有)愛機工業
市道立石間田線改良工事	土木	一般	H29.2.28	5,311,000	4,610,000	4,610,000	(有)建設美工房たかはし
前浜地区配水管布設替(耐震化)工事	水道	指名	H29.2.10	11,071,000	9,660,000	9,660,000	(有)十市水道工務店

## 平成28年度 入札結果 (入札日 11月10日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
南国市公共下水道事業 篠原地区管渠築造工事(雨水・汚水)に伴う工損事前調査業務委託(その2)	委託	指名	H29.1.20	2,709,000	1,810,000	2,300,000	(株)高建総合コンサルタント 高知支店
上下水道局庁舎新築工事に伴う工損事後調査業務委託	委託	指名	H29.1.20	2,457,000	1,640,000	1,640,000	(株)西日本開発コンサルタント
避難路整備工事(里改田野尻2)	土木	一般	H29.3.27	30,298,000	26,700,000	26,700,000	(有)西内土建
大涌甲地区耐震性貯水槽設置工事	土木	一般	H29.3.3	6,140,000	5,380,000	5,380,000	(有)十市水道工務店
里改田土居避難路整備工事	土木	一般	H29.1.31	3,934,000	3,400,000	3,400,000	(有)セイコウエン
稲生衣笠避難路整備工事	土木	一般	H29.1.31	2,703,000	2,350,000	2,350,000	(有)南国開発

## 平成28年度 入札結果 (入札日 10月27日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
市道前浜公民館東線舗装工事	ほ装	指名	H28.12.16	2,355,000	2,040,000	2,040,000	(有)十市水道工務店
避難路整備工事(里改田野尻1)	土木	一般	H29.2.24	11,999,000	10,490,000	10,490,000	クロシオ建設(株)
社会資本整備総合交付金事業 市道木材団地4号線側溝改良工事	土木	一般	H29.1.31	3,950,000	3,430,000	3,430,000	丸富工業(株)
久礼田水路改修工事	土木	一般	H29.1.13	3,069,000	2,660,000	2,660,000	(有)原田建設

## 平成28年度 入札結果 (入札日 10月20日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
社会資本整備総合交付金事業 市道越戸小籠線改良工事	土木	一般	H29.2.28	24,671,000	21,640,000	21,640,000	(有)西内土建
社会資本整備総合交付金事業 市道南国107号線改良工事	土木	一般	H29.1.31	5,522,000	4,790,000	4,790,000	丸富工業(株)
八京最終処分場調整池堆積土砂撤去工事	土木	一般	H29.1.31	3,703,000	3,310,000	3,310,000	(有)幸翔建設
市道南国104号線道路改良工事	土木	一般	H29.1.31	2,605,000	2,260,000	2,260,000	(有)南国開発
市道南国203号線道路災害復旧工事	土木	一般	H29.1.27	4,474,000	3,880,000	3,880,000	(株)ワダ開発

## 平成28年度 入札結果 (入札日 10月13日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
小学校施設(5校)空調設備導入工事設計業務委託	委託	指名	H29.1.20	6,373,000	4,250,000	4,270,000	(株)みやび設計
陣山地区鋼製自動転倒ゲート製作据付工事	鋼構造物	指名	H29.3.24				不調(入札中止)
北陵中学校空調設備導入工事(電気設備)	電気	指名	H29.2.28	19,330,000	17,390,000	18,370,000	(株)同理電設
北陵中学校空調設備導入工事(機械設備)	管	指名	H29.2.28	17,750,000	15,970,000	15,980,000	(株)ニシトミ
市道南国203号線道路災害復旧工事	土木	一般	H29.1.27				10/20に入札延期
包末(三日月田)水路改修工事	土木	一般	H28.12.26	3,254,000	2,820,000	2,820,000	(株)島内組
市道常通寺島1号線改良工事	土木	一般	H29.1.20	2,966,000	2,570,000	2,570,000	(有)南国開発

## 平成28年度 入札結果 (入札日 10月6日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

件名	業種	入札方法	竣工日	予定価格	最低制限額	落札金額	落札業者
大篠小学校放課後児童施設新築工事(建築主体)	建築	指名	H29.2.28	82,790,000	74,510,000	74,520,000	(株)ニシトミ
大篠小学校放課後児童施設新築工事(電気設備)	電気	指名	H29.2.28	12,900,000	11,610,000	12,900,000	コウチ重電工(株)
大篠小学校放課後児童施設新築工事(機械設備)	管	指名	H29.2.28	20,060,000	18,050,000	18,060,000	(有)十市水道工務店
金地地区配水管布設工事その3	水道	指名	H29.1.31	9,950,000	8,690,000	8,690,000	(株)ニシトミ
避難路整備工事(三和BCC南)	土木	一般	H28.12.1	1,997,000	1,730,000	1,730,000	(有)南国開発