

## 平成30年度 入札結果 (入札日 4月5日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                  | 業種 | 入札方法 | 竣工日      | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者  |
|---------------------|----|------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| がけくずれ住家防災対策事業(稲生)工事 | 土木 | 一般   | H30.7.31 | 5,932,000 | 5,190,000 | 5,500,000 | (株)南建 |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 4月26日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                            | 業種             | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者        |
|-------------------------------|----------------|------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 平成30年度南国市都市計画マスタープラン改定業務委託    | 委託             | 指名   | H31.3.27  | 10,190,000 | 6,800,000  | 8,900,000  | 昭和(株) 高知営業所 |
| 南国市公共下水道事業 固定資産データ整理・入力作業業務委託 | 委託             | 指名   | H30.10.30 |            |            |            | 不調          |
| 長岡小学校屋根改修工事                   | 建築             | 指名   | H30.7.20  | 24,900,000 | 22,410,000 | 24,060,000 | (有)土佐住建     |
| 第1期交通安全施設整備工事                 | とび土工<br>コンクリート | 指名   | H30.7.13  | 2,475,000  | 2,130,000  | 2,130,000  | (株)道路交安     |
| 市道黒滝中の川線道路改良工事                | 土木             | 一般   | H30.7.31  | 15,779,000 | 13,880,000 | 13,880,000 | クロシオ建設(株)   |
| 市道上倉井の沢線道路災害復旧工事              | 土木             | 一般   | H30.6.30  | 2,268,000  | 1,980,000  | 1,980,000  | (有)中沢建材     |
| 市道緑ヶ丘1号線誘導ブロック設置工事            | 土木             | 一般   | H30.6.30  | 2,013,000  | 1,750,000  | 1,750,000  | (有)大協建設     |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 5月17日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                            | 業種 | 入札方法 | 竣工日      | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者            |
|-------------------------------|----|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 篠原土地区画整理事業 用地調査等積算業務委託(1工区-2) | 委託 | 指名   | H30.8.31 | 2,741,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | (株)西日本開発コンサルタント |
| 市道国分3号線用地測量業務委託               | 委託 | 指名   | H30.7.18 | 396,000   | 270,000   | 315,000   | (株)リンクス         |
| 市道南国127号線土質調査業務委託             | 委託 | 指名   | H30.7.24 | 352,000   | 240,000   | 330,000   | 長崎テクノ(株)        |
| 市道紀貫之線路側補修工事                  | 土木 | 一般   | H30.7.31 | 2,874,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | (有)原田建設         |
| 市道南国128号線横断側溝補修工事             | 土木 | 一般   | H30.6.30 | 1,076,000 | 930,000   | 930,000   | (有)原田建設         |
| 市道三軒屋2号線待避所設置工事               | 土木 | 一般   | H30.6.27 |           |           |           | 不調              |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 5月24日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                          | 業種   | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者      |
|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (都)高知南国線(第3工区)用地調査等業務委託(初回) | 委託   | 指名   | H30.12.21 |           |           |           | 入札中止      |
| (都)高知南国線(第3工区)大涌甲用地調査等業務委託  | 委託   | 指名   | H30.11.30 |           |           |           | 入札中止      |
| 十市小学校放課後児童施設新築工事設計監理業務委託    | 委託   | 指名   | H31.3.29  | 5,617,000 | 3,750,000 | 5,500,000 | (株)二川設計   |
| 稲生防災活動拠点施設新築工事設計監理業務委託      | 委託   | 指名   | H31.3.29  | 3,843,000 | 2,570,000 | 3,000,000 | iS設計事務所   |
| 市道緑ヶ丘1号線外8路線緑地管理業務委託        | 委託   | 指名   | H31.1.15  | 4,352,000 | 2,910,000 | 4,100,000 | 毘沙門造園     |
| 市道南国129号線外3路線緑地管理業務委託       | 委託   | 指名   | H31.1.15  | 2,376,000 | 1,590,000 | 2,130,000 | (有)セイコウエン |
| 市道南国127号線緑地管理業務委託           | 委託   | 指名   | H31.1.15  | 1,910,000 | 1,280,000 | 1,620,000 | (有)セイコウエン |
| 県道前浜植野線配水管布設工事              | 水道施設 | 指名   | H30.8.31  | 5,459,000 | 4,820,000 | 4,820,000 | (有)野村工業   |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 5月31日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                           | 業種 | 入札方法 | 竣工日      | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者      |
|------------------------------|----|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 市道浜改田中道線用地測量業務委託             | 委託 | 指名   | H30.8.13 | 493,000   | 330,000   | 337,000   | (有)新日本設計  |
| 篠原土地区画整理事業 区画道路6-10号線他側溝設置工事 | 土木 | 一般   | H30.8.31 | 6,282,000 | 5,470,000 | 5,470,000 | (有)セイコウエン |
| 市道三軒屋2号線待避所作成工事              | 土木 | 一般   | H30.7.17 | 828,000   | 720,000   | 720,000   | (有)原田建設   |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 6月7日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                                    | 業種 | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者              |
|---------------------------------------|----|------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| (都)南国駅前線(第2工区)駅前広場測量設計業務委託            | 委託 | 指名   | H31.1.31  | 19,620,000 | 13,080,000 | 17,400,000 | (株)エイト日本技術開発 高知支店 |
| 篠原土地区画整理事業 用地調査等積算業務委託(3工区-1)         | 委託 | 指名   | H30.12.14 | 8,968,000  | 5,980,000  | 5,980,000  | (株)二川設計           |
| (都)高知南国線(第3工区)用地調査等業務委託(初回)           | 委託 | 指名   | H30.12.21 | 7,943,000  | 5,300,000  | 5,300,000  | (株)ハウジング総合コンサルタント |
| (都)高知南国線(第3工区)大桶甲用地調査等業務委託            | 委託 | 指名   | H30.11.30 | 5,674,000  | 3,790,000  | 3,790,000  | (株)二川設計           |
| (都)南国駅前線(第2工区)駅前線用地調査等業務委託            | 委託 | 指名   | H30.11.30 | 3,439,000  | 2,300,000  | 2,300,000  | (株)西日本開発コンサルタント   |
| (都)南国駅前線(第2工区)商店街用地調査等業務委託            | 委託 | 指名   | H30.11.30 | 3,351,000  | 2,240,000  | 2,240,000  | (株)西日本開発コンサルタント   |
| 南国市地籍調査事業 陣山地区(2017-06)一筆地調査等業務委託     | 委託 | 指名   | H31.3.20  | 27,544,000 | 18,370,000 | 26,000,000 | (株)朝日コンサルタント      |
| 南国市地籍調査事業 十市地区(2017-07)一筆地調査等業務委託     | 委託 | 指名   | H31.3.20  | 17,858,000 | 11,910,000 | 17,000,000 | (株)松本コンサルタント 高知支店 |
| 南国市地籍調査事業 陣山地区(2017-03)地籍図・地籍簿等作成業務委託 | 委託 | 指名   | H31.3.20  | 4,927,000  | 3,290,000  | 4,400,000  | (株)朝日コンサルタント      |
| 南国市地籍調査事業 十市地区(2017-04)地籍図・地籍簿等作成業務委託 | 委託 | 指名   | H31.3.20  | 3,747,000  | 2,500,000  | 3,500,000  | (株)松本コンサルタント 高知支店 |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 6月14日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                       | 業種 | 入札方法 | 竣工日      | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者       |
|--------------------------|----|------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 第1期南国市道舗装補修工事            | ほ装 | 指名   | H30.9.25 | 6,945,000  | 6,040,000  | 6,040,000  | (有)十市水道工務店 |
| 三和小学校空調設備導入工事(機械設備)      | 管  | 指名   | H30.9.27 | 18,090,000 | 16,280,000 | 17,310,000 | 徳橋設備       |
| 久礼田小学校空調設備導入工事(機械設備)     | 管  | 指名   | H30.9.27 | 14,870,000 | 13,380,000 | 13,650,000 | (有)十市水道工務店 |
| 稲生小学校空調設備導入工事(機械設備)      | 管  | 指名   | H30.9.27 | 12,700,000 | 11,430,000 | 11,460,000 | (有)鈴木水道設備  |
| 国府小学校空調設備導入工事(機械設備)      | 管  | 指名   | H30.9.27 | 11,980,000 | 10,780,000 | 10,790,000 | (株)ニシトミ    |
| 白木谷小学校空調設備導入工事(機械設備)     | 管  | 指名   | H30.9.27 | 5,330,000  | 4,780,000  | 4,800,000  | (有)野村工業    |
| 奈路小学校空調設備導入工事(機械設備)      | 管  | 指名   | H30.9.27 | 5,260,000  | 4,730,000  | 4,800,000  | (有)長岡工業    |
| 三和小学校空調設備導入工事(電気設備)      | 電気 | 指名   | H30.9.27 | 19,330,000 | 17,390,000 | 19,000,000 | (有)山岡電機    |
| 稲生小学校空調設備導入工事(電気設備)      | 電気 | 指名   | H30.9.27 |            |            |            | 不調         |
| 国府小学校空調設備導入工事(電気設備)      | 電気 | 指名   | H30.9.27 | 12,110,000 | 10,890,000 | 12,100,000 | コウチ重電工(株)  |
| 久礼田小学校空調設備導入工事(電気設備)     | 電気 | 指名   | H30.9.27 | 11,960,000 | 10,760,000 | 11,400,000 | (株)同理電設    |
| 白木谷小学校空調設備導入工事(電気設備)     | 電気 | 指名   | H30.9.27 | 7,440,000  | 6,680,000  | 7,300,000  | 出間電設工業     |
| 奈路小学校空調設備導入工事(電気設備)      | 電気 | 指名   | H30.9.27 | 6,590,000  | 5,910,000  | 6,472,000  | 筒井電気工事     |
| (都)南国駅前線(第2工区)No.9付近側溝工事 | 土木 | 一般   | H30.8.10 | 2,570,000  | 2,240,000  | 2,240,000  | (有)幸翔建設    |
| 市道定林寺5号線横断側溝設置外1路線補修工事   | 土木 | 一般   | H30.7.31 | 523,000    | 450,000    | 450,000    | (有)森本建工    |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 6月28日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                         | 業種   | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者            |
|----------------------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 南部配水池緊急遮断弁設置工事実施設計業務委託     | 委託   | 指名   | H30.12.14 | 5,004,000  | 3,340,000  | 4,500,000  | 富士設計(株)         |
| 平成30年度南国市立地適正化計画策定支援業務委託   | 委託   | 指名   | H31.3.25  | 2,743,000  | 1,830,000  | 2,450,000  | 昭和(株) 高知営業所     |
| (都)南国駅前線(第2工区)用地調査等業務委託その1 | 委託   | 指名   | H30.12.15 | 1,614,000  | 1,080,000  | 1,080,000  | (株)日之出設計システムハウス |
| 福船北部地区配水管布設工事              | 水道施設 | 指名   | H30.11.30 | 28,386,000 | 25,340,000 | 25,340,000 | (有)十市水道工務店      |
| 堀ノ内地区(三畠連絡)配水管布設工事         | 水道施設 | 指名   | H30.10.31 | 17,890,000 | 15,910,000 | 15,910,000 | (有)十市水道工務店      |
| 市道伊達野西線外1路線補修工事            | 土木   | 一般   | H30.9.28  | 5,077,000  | 4,430,000  | 4,430,000  | (有)川久保建設        |
| 市単独農道水路維持管理費 比江(谷屋敷)水路補修工事 | 土木   | 一般   | H30.8.31  | 2,701,000  | 2,370,000  | 2,370,000  | (有)幸翔建設         |
| 市道浜改田中道線路側壁補修工事            | 土木   | 一般   | H30.9.30  | 2,646,000  | 2,310,000  | 2,310,000  | (株)島内組          |
| 市単独土地改良事業費 比江(佛堂寺)水路改修工事   | 土木   | 一般   | H30.10.5  | 2,378,000  | 2,090,000  | 2,090,000  | (有)幸翔建設         |
| 市道ツヅラ線補修工事                 | 土木   | 一般   | H30.8.31  | 2,196,000  | 1,910,000  | 1,910,000  | (有)中沢建材         |
| 市道南国206号線縦断側溝補修工事          | 土木   | 一般   | H30.9.30  | 1,150,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | (株)島内組          |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 7月5日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名   | 業種 | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者                   |
|--|----|------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| 南国市地籍調査事業 桑ノ川地区(2017-05)地籍測量業務委託                 | 委託 | 指名   | H31.3.20  | 17,646,000 | 11,770,000 | 16,700,000 | (株)タカチ測建               |
| 南国市地籍調査事業 黒滝地区(2017-01)・桑ノ川地区(2017-02)地籍図等作成業務委託 | 委託 | 指名   | H31.3.20  | 1,806,000  | 1,210,000  | 1,650,000  | (株)タカチ測建               |
| 市道紀貫之線用地測量業務委託                                   | 委託 | 指名   | H30.10.30 | 516,000    | 350,000    | 390,000    | (株)高建総合コンサルタント<br>高知支店 |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 7月12日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                     | 業種 | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者      |
|------------------------|----|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 南国広域及び西南農道草刈業務委託       | 委託 | 指名   | H30.9.10  | 3,035,000  | 2,030,000  | 3,030,000  | (有)セイコウエン |
| (都)南国駅前線(第2工区)側溝工事     | 土木 | 一般   | H30.12.21 | 7,672,000  | 6,700,000  | 6,700,000  | (有)野村工業   |
| 市道南国101号線道路改良工事        | 土木 | 一般   | H30.10.17 | 6,780,000  | 5,920,000  | 5,920,000  | (有)セイコウエン |
| 市単独土地改良事業費 岡豊町小籠水路改修工事 | 土木 | 一般   | H30.10.5  | 2,154,000  | 1,890,000  | 1,890,000  | 仙頭工務店     |
| 市単独土地改良事業費 上野田水路改修工事   | 土木 | 一般   | H30.10.25 | 1,731,000  | 1,510,000  | 1,510,000  | (有)原田建設   |
| 稻生小学校空調工事(電気設備)        | 電気 | 指名   | H30.10.18 | 17,280,000 | 15,550,000 | 16,950,000 | ヨシイ電気     |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 7月19日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                    | 業種 | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格        | 最低制限額       | 落札金額        | 落札業者      |
|-----------------------|----|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 篠原土地区画整理事業 第1工区整備工事   | 土木 | 一般   | H31.3.29  | 137,037,000 | 122,960,000 | 122,960,000 | (株)ニシトミ   |
| 市単独土地改良事業 亀岩農道・水路改良工事 | 土木 | 一般   | H30.11.15 | 3,938,000   | 3,470,000   | 3,470,000   | (有)セイコウエン |
| 市単独土地改良事業 包末水路改修工事    | 土木 | 一般   | H30.11.20 | 3,514,000   | 3,080,000   | 3,080,000   | (有)中沢建材   |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 7月26日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                      | 業種             | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者    |
|-------------------------|----------------|------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 稲生防災活動拠点施設整備に伴う地質調査業務委託 | 委託             | 指名   | H30.8.31  | 2,742,000  | 1,830,000  | 2,500,000  | (株)相愛   |
| 農村地域防災減災事業 久礼田新田橋耐震補強工事 | とび土工<br>コンクリート | 指名   | H31.2.28  | 22,788,000 | 19,910,000 | 19,910,000 | (有)依光建設 |
| 物部地区配水管布設替工事            | 水道施設           | 指名   | H31.2.28  | 23,018,000 | 20,490,000 | 20,490,000 | (株)ニシトミ |
| 中島地区配水管布設工事             | 水道施設           | 指名   | H30.11.30 | 17,386,000 | 15,450,000 | 15,450,000 | 中村建設(株) |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 8月9日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                          | 業種             | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者          |
|-----------------------------|----------------|------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 南国市公共下水道事業 篠原地区污水管渠詳細設計業務委託 | 委託             | 指名   | H30.12.17 |            |            |            | 入札中止          |
| 立田地区配水管布設工事                 | 水道施設           | 指名   | H30.11.30 | 33,986,000 | 30,400,000 | 30,400,000 | (有)西内土建       |
| 道の駅風良里自動ドア増設工事              | 建築             | 指名   | H30.10.31 |            |            |            | 不調            |
| 第2期交通安全施設整備工事               | とび土工<br>コンクリート | 指名   | H30.11.20 | 3,066,000  | 2,650,000  | 2,650,000  | 大東産業(株) 高知営業所 |
| 市道永田南2号線外1路線補修工事            | 土木             | 一般   | H30.9.30  | 1,326,000  | 1,160,000  | 1,160,000  | (株)島内組        |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 8月30日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                              | 業種 | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者            |
|---------------------------------|----|------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 高関整備事業 市道南国116号線道路改良工事          | 土木 | 一般   | H31.2.28  | 23,004,000 | 20,280,000 | 20,280,000 | (有)十市水道工務店      |
| 高関整備事業 市道新屋土居線道路改良工事            | 土木 | 一般   | H31.2.28  | 11,912,000 | 10,450,000 | 10,450,000 | 大湊建設(株)         |
| 高関整備事業 市道中須東西線道路改良工事            | 土木 | 一般   | H31.1.31  | 10,650,000 | 9,340,000  | 9,340,000  | 大湊建設(株)         |
| 高関整備事業 市道王子茨西線道路改良工事            | 土木 | 一般   | H31.2.28  | 8,543,000  | 7,470,000  | 7,470,000  | (有)セイコウエン       |
| 高関整備事業 市道茨西空港線道路改良工事            | 土木 | 一般   | H31.2.28  | 5,181,000  | 4,520,000  | 4,520,000  | (有)吉岡土木         |
| 高関整備事業 市道中須線道路改良工事              | 土木 | 一般   | H30.11.30 | 3,252,000  | 2,840,000  | 2,840,000  | (有)幸翔建設         |
| 市道奥ミノ尾谷線補修工事                    | 土木 | 一般   | H30.10.30 | 2,293,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | (有)原田建設         |
| 後免野田小学校フラッグポール他改修工事             | 建築 | 指名   | H30.10.30 |            |            |            | 不調              |
| 北陵中学校浄化槽設備更新工事                  | 管  | 指名   | H31.1.17  |            |            |            | 不調              |
| 後免野田小学校浄化槽設備更新工事                | 管  | 指名   | H31.1.17  |            |            |            | 不調              |
| 南国市公共下水道事業 篠原地区污水管渠詳細設計業務委託     | 委託 | 指名   | H31.1.31  | 10,845,000 | 7,230,000  | 7,230,000  | 日本水工設計(株) 高知事務所 |
| 社会資本整備総合交付金事業 市道南国129号線土質調査業務委託 | 委託 | 指名   | H30.11.12 | 371,000    | 250,000    | 370,000    | 長崎テクノ(株)        |
| 高関整備事業 市道王子茨西線道路用地測量業務委託        | 委託 | 指名   | H31.2.28  | 2,323,000  | 1,550,000  | 1,580,000  | (株)リンクス         |
| 高関整備事業 市道新屋土居線道路用地測量業務委託        | 委託 | 指名   | H31.2.28  | 1,725,000  | 1,150,000  | 1,150,000  | (有)新日本設計        |
| 高関整備事業 市道中須東西線道路用地測量業務委託        | 委託 | 指名   | H31.1.31  | 965,000    | 650,000    | 650,000    | (有)新日本設計        |
| 高関整備事業 市道茨西空港線道路用地測量業務委託        | 委託 | 指名   | H31.2.28  | 696,000    | 470,000    | 470,000    | (株)リンクス         |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 9月6日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名              | 業種   | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格       | 最低制限額      | 落札金額       | 落札業者       |
|-----------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 十市地区配水管布設替工事    | 水道施設 | 指名   | H31.1.31  | 41,742,000 | 37,420,000 | 37,420,000 | (有)長岡工業    |
| 福船中部地区配水管布設工事   | 水道施設 | 指名   | H31.1.31  | 17,753,000 | 15,770,000 | 15,770,000 | (有)十市水道工務店 |
| 奈路610番地4邸空家改修工事 | 建築   | 指名   | H30.12.28 | 8,290,000  | 7,460,000  | 8,130,000  | (株)アーム     |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 9月13日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                          | 業種   | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者      |
|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 市単独土地改良事業 西南農道(十市)舗装補修工事    | ほ装   | 指名   | H30.11.2  | 1,955,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | クロシオ建設(株) |
| 堀ノ内地区配水管布設工事                | 水道施設 | 指名   | H30.12.21 | 4,481,000 | 3,950,000 | 3,950,000 | (株)ニシトミ   |
| 社会資本整備総合交付金事業 市道南国127号線舗装工事 | 土木   | 一般   | H30.11.30 | 8,100,000 | 7,090,000 | 7,090,000 | (有)川久保建設  |
| 白木谷小学校法面保護工事                | 土木   | 一般   | H30.11.30 | 2,718,000 | 2,370,000 | 2,370,000 | (有)原田建設   |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 9月20日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                          | 業種 | 入札方法 | 竣工日       | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者         |
|-----------------------------|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 社会資本整備総合交付金事業 南国市門型標識点検業務委託 | 委託 | 指名   | H30.12.17 | 1,687,000 | 1,130,000 | 1,500,000 | (株)第一コンサルタンツ |
| 北陵中学校浄化槽設備更新工事              | 管  | 指名   | H31.1.17  |           |           |           | 入札中止         |
| 後免野田小学校浄化槽設備更新工事            | 管  | 指名   | H31.1.17  | 3,480,000 | 3,120,000 | 3,390,000 | (株)ニシトミ      |
| (都)高知南国線(第3工区)排水路築造工事       | 土木 | 一般   | H31.1.25  | 7,420,000 | 6,450,000 | 6,450,000 | (有)セイコウエン    |
| 市単独土地改良事業 岡豊町中島(中島沖)水路改修工事  | 土木 | 一般   | H30.12.17 | 3,285,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | (有)中沢建材      |
| 市道左右山2号線路側補修工事              | 土木 | 一般   | H30.10.31 | 1,647,000 | 1,430,000 | 1,440,000 | (有)南国開発      |

## 平成30年度 入札結果 (入札日 9月27日分)

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。  
金額はすべて税抜き金額(単位:円)です。

| 件名                                 | 業種 | 入札方法 | 竣工日      | 予定価格      | 最低制限額     | 落札金額      | 落札業者     |
|------------------------------------|----|------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| (都)南国駅前線(第2工区)用地調査等業務委託その2         | 委託 | 指名   | H31.2.28 | 2,793,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | (株)工栄    |
| 後免防災活動拠点施設新築工事及び後免消防屯所解体工事調査設計業務委託 | 委託 | 指名   | H31.3.29 | 6,258,000 | 4,180,000 | 4,300,000 | 三建設計(有)  |
| 大篠小学校消火配管更新改修工事設計業務委託              | 委託 | 指名   | H31.1.31 | 1,404,000 | 940,000   | 1,200,000 | (株)みやび設計 |
| 稲生防災活動拠点施設整備に伴う造成および耐震性貯水槽設置工事     | 土木 | 一般   | H31.2.28 | 9,535,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 南国建興(株)  |