## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 9月10日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香長中学校給食保管庫増築工事（建築主体） | 南国市立香長中学校 | S造　コンテナ保管庫の増築・及び工事に伴う外構工事　電気設備 | 建築一式 | 指名 | ー　～　R9.1.29 | | | | 南国市競争入札心得第5条第6項第2号により不調（不成立） |
| 香長中学校給食保管庫増築工事（機械設備） | 南国市立香長中学校 | S造　コンテナ保管庫の増築に伴う空調換気・屋内外衛生設備工事 | 管 | 指名 | ー　～　R9.1.29 | | | | 建築主体工事不調に伴い中止 |
| 三和小学校プールコート改修工事 | 南国市立三和小学校 | プール層を高圧洗浄・ブラシ洗浄後、樹脂モルタル刷毛引き、プールコート塗り | 建築一式 | 指名 | R8.9.18　～　R8.11.16 | 5,010,000 | 4,560,000 | 4,930,000 | (有)ユー・ホーム |
| 狭あい道路整備等促進事業　市道比江中屋敷線道路整備工事 | 南国市比江 | 施工延長　L=27.4m、重力式擁壁　L=26.1m他 | 土木一式 | 一般 | R8.9.18　～　R9.1.29 | 5,060,000 | 4,510,000 | 4,510,000 | 丸富工業(株) |
| 市道農校北線側溝整備工事 | 南国市東崎 | 施工延長　L＝37.5m、水路工　L＝37.5m、床版工1.0箇所他 | 土木一式 | 一般 | R8.9.18　～　R9.3.10 | 4,327,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | (有)幸翔建設 |
| 香長中学校給食保管庫増築工事監理業務委託 | 南国市立香長中学校 | 香長中学校給食保管庫増築工事監理業務 | 委託 | 指名 | ー　～　R9.1.29 | | | | 建築主体工事不調に伴い中止 |

# 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 9月 3日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会資本整備総合交付金事業　市道南国１２９号線道路改築工事（その２） | 南国市篠原 | 施行延長 L=144.3m、管渠型側溝工 L=257m、舗装工(歩道) A=568m2 | 土木一式 | 一般 | R8.9.11 ～ R9.3.30 | 46,607,000 | 41,940,000 | 41,940,000 | (株)ワダ開発 |
| 十市小学校マンホールトイレ設置工事 | 南国市緑ヶ丘 | マンホールトイレ用小型マンホール　N=6基他 | 土木一式 | 一般 | R8.9.11 ～ R9.2.26 | 15,134,000 | 13,510,000 | 13,510,000 | (有)豊国工業 |
| 狭あい道路整備等促進事業　市道南国１１６号線道路整備工事 | 南国市田村甲 | 施工延長　L＝32.0m、擁壁工　L＝22.0m、境界壁工　L＝10.0m他 | 土木一式 | 一般 | R8.9.11 ～ R9.2.1 | 4,978,000 | 4,430,000 | 4,430,000 | (株)南建 |
| 南国市消火栓区画線設置工事 | 南国市大埇・篠原・後免 | 区画線設置　施工延長 L=642m、角形(4.2m/1箇所)　N=135　箇所他 | 塗装 | 指名 | R8.9.11 ～ R8.11.30 | 2,279,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | (株)道路交安 |
| 社会資本整備総合交付金事業　南国市洪水ハザードマップ改訂業務委託 | 南国市 | 南国市洪水ハザードマップ改訂業務一式 | 委託 | 指名 | R8.9.11 ～ R9.3.15 | 15,743,000 | 10,500,000 | 12,900,000 | (株)パスコ　高知支店 |
| 避難所用空調機器 | 立田防災備蓄倉庫（南国市立田520-6） | 避難所用空調機器 | 物品 | 指名 | R8.9.11 ～ R9.3.31 | | | | 南国市競争入札心得第5条第6項第2号により不調（不成立） |
| 避難所用発電機 | 立田防災備蓄倉庫（南国市立田520-6） | 避難所用発電機 | 物品 | 指名 | R8.9.11 R8.12.28 | 3,976,000 | | 3,568,000 | (株)フタガミ |
| TRSL Trend Micro ウイルスバスター　コーポレートエディション Plus 更新ガバメント H | 南国市役所５階情報政策課 | TRSL Trend Micro ウイルスバスター　コーポレートエディション Plus 更新ガバメント H | 物品 | 指名 | R8.9.11 ～ R8.9.30 | 2,120,000 | | 1,242,000 | (株)アイピス |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 8月20日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路メンテナンス事業補助　市道南国１１２号線橋梁修繕工事（三軒家橋） | 南国市小籠 | ひびわれ注入工　低圧注入工　施工延長L=20.9m、断面修復工他 | とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ | 指名 | R8.8.28　～　R9.2.26 | 41,894,000 | 37,290,000 | 37,290,000 | (有)豊国工業 |
| 道路メンテナンス事業補助　市道南国１２６号線橋梁修繕工事（領石川橋） | 南国市久礼田 | 横桁（ダイアフラム）補修工、鉄筋探査工一式、グラウト（コア，シース管隙間）延長L=8m他 | とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ | 指名 | R8.8.28　～　R9.2.26 | 9,286,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | (株)南建 |
| 岡豊町八幡地区配水管布設替工事 | 南国市岡豊町八幡 | 施工延長、GX形 鋳鉄管 φ75　L=153.8m、不断水T字管　N=1.0他 | 水道施設 | 指名 | R8.8.28　～　R8.11.30 | 20,209,000 | 18,180,000 | 18,180,000 | (有)高坂水道工事 |
| 狭あい道路整備等促進事業　市道南国１１１号線道路整備工事 | 南国市十市 | 施工延長　L=45.5m、自由勾配側溝W600(標準)　L=43m他 | 土木一式 | 一般 | R8.8.28　～　R9.2.15 | 18,484,000 | 16,550,000 | 16,550,000 | (有)十市水道工務店 |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 7月30日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道浜田北線事業取止めに伴う原形復旧工事 | 南国市十市 | 歩車道境界ブロック L=32m、歩道舗装t=4cm A=185m2、路体盛土V=24m3 | 土木一式 | 一般 | R8.8.7　～　R8.11.30 | 3,503,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | (株)タケミ |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 7月23日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川児童遊園地耐震性貯水槽設置工事 | 南国市大埇甲 | 耐震性貯水槽40m3設置<br>N=1式、Co舗装<br>A=74.0m2 | 土木一式 | 一般 | R8.7.31　～　R8.12.11 | 11,991,000 | 10,710,000 | 10,710,000 | (有)豊国工業 |
| 市道白木谷宮の本線 道路災害復旧工事 | 南国市白木谷 | 復旧延長 L=12.8m、大型ブロック積（景観） A=63.0㎡、アスファルト舗装 A=25.0㎡ | 土木一式 | 一般 | R8.7.31　～　R8.12.25 | 9,941,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | (株)南建 |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 7月16日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路メンテナンス事業補助　市道黒滝中の川線（大改野橋）橋梁修繕工事 | 南国市大改野 | 大改野橋　橋長L=30.09m、鏡面防水工A=103m2他 | 土木一式 | 一般 | R8.7.24　～　R9.3.19 | 70,753,000 | 63,370,000 | 63,370,000 | ジョウトク建設(株) |
| 市道後免１号線（やなせたかしロード西側）道路整備工事 | 南国市後免町 | 施工延長　L=120m、U型側溝　L=236m、集水桝N=2基他 | 土木一式 | 一般 | R8.7.24　～　R9.3.31 | 52,038,000 | 46,890,000 | 46,890,000 | クロシオ建設(株) |
| 南国市公共下水道事業　篠原分区汚水管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 | 南国市篠原 | 仮設配管延長　HIVPL=98.9m、復旧配管延長HIVP　L=10.6m他 | 水道施設 | 指名 | R8.7.24　～　R9.1.29 | 27,974,000 | 25,250,000 | 25,250,000 | (株)ニシトミ |
| 社会資本整備総合交付金事業　市道舟入川線転落防止柵設置工事 | 南国市上野田 | 施工延長　転落防止柵L=280.0m | とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ | 指名 | R8.7.24　～　R9.1.29 | 9,085,000 | 8,060,000 | 8,060,000 | (有)豊国工業 |
| 南国市大規模盛土造成地の変動予測調査業務委託 | 南国市緑ヶ丘 | 大規模盛土造成地の変動予測調査　測量業務、地質調査業務(一般)、地質調査業務(解析) | 委託 | 指名 | R8.7.24　～　R9.2.26 | 12,211,000 | 8,150,000 | 8,150,000 | 都市開発コンサルタント(株) |
| 後免駅南駐輪場他工事監理業務委託 | 南国市駅前町二丁目 | 後免駅南駐輪場他工事監理業務 | 委託 | 指名 | R8.7.24　～　R9.3.12 | 2,065,000 | 1,380,000 | 1,550,000 | (有)友結建築事務所 |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 7月 9日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南国市公共下水道事業　篠原分区汚水管渠布設工事 | 南国市篠原 | 汚水管渠布設工　PRPφ200 L=162.3m (補助)他 | 土木一式 | 一般 | R8.7.17　～　R9.2.12 | 37,179,000 | 33,480,000 | 33,480,000 | (株)ワダ開発 |
| 狭あい道路整備等促進事業　市道福船１号線道路整備工事 | 南国市福船 | 施工延長　L=22.0m、自由勾配側溝W300　L=20m、As舗装　A=79㎡ | 土木一式 | 一般 | R8.7.17　～　R8.11.30 | 4,817,000 | 4,290,000 | 4,290,000 | (有)ノムラテクノ |
| 南国市立図書館案内標識設置工事 | 南国市駅前町　後免町　大埇甲 | 案内標識設置　N=7基、市道後免駅南北線　電柱共架N=2基他 | とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ | 指名 | R8.7.17　～　R8.12.25 | 6,677,000 | 5,980,000 | 5,980,000 | (有)吉岡土木 |

# 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 7月 2日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南国市公共下水道事業　篠原地区汚水管渠築造工事 | 南国市篠原 | 汚水管渠布設工　PRPφ200 L=162.3m (補助)他 | 土木一式 | 一般 | R8.7.10　～　R9.1.29 | | | | 中止 |
| 左右山地区配水管布設替工事 | 南国市左右山 | 施工延長　HPPE　φ100 L=272.8m、GX形 鋳鉄管 φ100　L=31.2m他 | 水道施設 | 指名 | R8.7.10　～　R8.10.30 | 25,788,000 | 23,250,000 | 23,250,000 | (有)十市水道工務店 |
| （都）南国駅前線（第２工区）後免駅前広場整備工事に伴う配水管布設替工事 | 南国市駅前町 | GX.DCIPφ75　L=9.5m、GX.DCIPφ100　L=71.4m他 | 水道施設 | 指名 | R8.7.10　～　R8.12.25 | 18,874,000 | 16,980,000 | 16,980,000 | (有)鈴木水道設備 |
| 令和８年度 社会資本整備総合交付金事業　市道稲吉篠原線道路築造工事に伴う配水管布設替工事 | 南国市篠原 | GX.DCIPφ75　L=36.3m、GX.DCIPφ100 L=45.6m他 | 水道施設 | 指名 | R8.7.10　～　R8.12.25 | 14,419,000 | 12,960,000 | 12,960,000 | 徳橋設備 |
| 水道管路耐震化等推進事業　久礼田送水管布設替工事 | 南国市植田 | GX.DIPφ250 L=92.1m、舗装面積 A=146.4m2、交通誘導警備員 N=40.0人 | 水道施設 | 指名 | R8.7.10　～　R8.11.30 | 12,734,000 | 11,450,000 | 11,450,000 | (株)竹内建設 |
| 南国市公共下水道事業　管路施設耐震診断調査等業務委託 | 南国市大埇・篠原・小籠 | 管路施設耐震診断調査 分流汚水 開削工法(Φ1200mm未満) L=233m他 | 委託 | 指名 | R8.7.10　～　R9.3.31 | 23,070,000 | 15,380,000 | 21,000,000 | 日本水工設計(株)　高知事務所 |
| 南国市公共下水道事業　第２期　管路施設ストックマネジメント実施方針策定等業務委託 | 南国市 | 第2期 管路施設ストックマネジメント実施方針策定、改築計画策定 | 委託 | 指名 | R8.7.10　～　R9.3.31 | 15,985,000 | 10,660,000 | 14,700,000 | 日本水工設計(株)　高知事務所 |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 6月25日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市単独農道水路維持管理事業　八京（小丸山西ノ平）農道補修工事 | 南国市八京 | 舗装工 アスファルト舗装工 A=106m2 L=38.0m W=2.40m～3.15m | ほ装 | 指名 | R8.7.10　～　R8.8.28 | 1,458,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | (有)セイコウエン |
| 市単独農道水路維持管理事業　前浜（中屋敷）農道補修工事 | 南国市前浜 | 舗装工 コンクリート舗装工　A=47.4m2 | ほ装 | 指名 | R8.7.3　～　R8.9.30 | 1,213,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | (有)セイコウエン |
| 消防用ホース | 南国市消防本部 | 消防用ホース | 物品 | 指名 | R8.7.3　～　R8.12.25 | 2,260,000 |  | 1,970,000 | (有)共栄防災設備 |

# 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 6月18日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和８年度　事務用パソコン | 南国市役所 | ノート型パソコン166台 | 物品 | 指名 | R8.6.26　～　R8.12.31 | 43,606,000 | | 27,580,000 | 四国情報管理センター(株) |
| 後免駅南駐輪場他整備工事（建築主体） | 南国市駅前町一丁目、二丁目 | 現状ある駐輪場等の解体及び駐輪場・公衆便所・東屋等の新築及び外構工事 | 建築一式 | 一般 | R8.6.26　～　R9.2.19 | 128,600,000 | 118,310,000 | 120,730,000 | (株)開洋 |
| 後免駅南駐輪場他整備工事(電気設備) | 南国市駅前町一丁目、二丁目 | 現状ある駐輪場等の解体及び駐輪場・公衆便所・東屋等の新築及び外構工事（電気設備工事） | 電気 | 指名 | R8.6.26　～　R9.2.19 | 17,070,000 | 15,510,000 | 15,781,000 | ヨシイ電気 |
| 後免駅南駐輪場他整備工事(機械設備) | 南国市駅前町二丁目 | 駐輪場・公衆便所等の新築及び外構工事（機械設備工事） | 管 | 指名 | R8.6.26　～　R9.2.19 | 15,860,000 | 14,540,000 | 15,860,000 | (有)野村工業 |
| 後免駅南駐輪場他整備工事監理業務委託 | 南国市駅前町一丁目、二丁目 | 後免駅南駐輪場他整備工事監理業務委託 | 委託 | 指名 | R8.6.26　～　R9.3.12 | | | | 南国市競争入札心得第5条第6項第3号により不調（不成立） |
| 令和８年度　社会資本整備総合交付金事業　市道稲吉篠原線道路築造工事 | 南国市篠原 | 施工延長 L=206m、施工延長 L=206m、自由勾配側溝工 L=388m他 | 土木一式 | 一般 | R8.6.26　～　R9.3.29 | 112,892,000 | 102,790,000 | 102,790,000 | (株)竹内建設 |
| 道路メンテナンス事業補助　市道黒滝中の川線橋梁修繕工事（大改野橋） | 南国市大改野 | 大改野橋　橋長 L=30.09m、鏡面防水工 A=103m2他 | 土木一式 | 一般 | | | | | 中止 |
| 市単独農道水路維持管理事業　植野（野々上）農道補修工事 | 南国市植野 | 擁壁工　　施工延長 L=10.5m、V= 5.0m3他 | 土木一式 | 一般 | R8.6.26　～　R8.9.25 | 1,549,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | (株)タケミ |
| 道路メンテナンス事業補助　市道稲吉東西線橋梁修繕設計業務委託（畑田1号橋・畑田2号橋） | 南国市大垣甲 | 橋梁修繕設計業務【畑田1号橋・畑田2号橋】 | 委託 | 指名 | R8.6.26　～　R8.11.27 | 6,668,000 | 4,450,000 | 4,450,000 | 構営技術コンサルタント(株) |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 6月11日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （都）南国駅前線（第２工区）後免駅前広場整備工事 | 南国市駅前町 | 駅前広場、舗装・半たわみ性舗装　A=699m2、インターロッキング他 | 土木一式 | 一般 | 本契約日の翌日※　～　R9.3.31 | 194,645,000 | 176,870,000 | 176,870,000 | クロシオ建設(株) |
| JUSTOffice6及びMicrosoft Excel2024ソフトウェアライセンス | 南国市役所５階　情報政策課 | JUSTOffice6及びMicrosoft Excel2024ソフトウェアライセンス | 物品 | 指名 | R8.6.19　～　R8.7.31 | 6,725,000 | | 6,344,000 | 四国通建(株）高知支店 |
| Windows Server 2025及びDevice CAL | 南国市役所５階　情報政策課 | Windows Server 2025及びDevice CAL | 物品 | 指名 | R8.6.19　～　R8.8.31 | 5,084,000 | | 4,564,800 | 四国通建(株）高知支店 |

※議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和40年２月条例第４号）第２条により、議会の議決を得られた後に本契約となります。

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 6月 4日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市単独農道水路維持管理事業　南国市（北西地区）農道水路維持・補修業務委託 | 南国市北西地区 | 農道水路維持・補修業務委託（南国市北西地区）1式 | 土木一式 | 一般 | R8.6.12　～　R9.3.26 | 9,090,000 | 6,060,000 | 6,060,000 | (有)豊国工業 |
| 市単独農道水路維持管理事業　南国市（南東地区）農道水路維持・補修業務委託 | 南国市南東地区 | 農道水路維持・補修業務委託（南国市南東地区）1式 | 土木一式 | 一般 | R8.6.12　～　R9.3.26 | 9,090,000 | 6,060,000 | 6,060,000 | (株)竹内建設 |
| 市単独農道水路維持管理事業　南国広域農道及び南国西南農道草刈業務委託 | 南国市前浜～陣山・稲生～十市 | 道路除草工、南国広域農道、南国西南農道 | 造園 | 指名 | R8.6.12　～　R9.1.29 | 10,176,000 | 6,790,000 | 9,270,000 | (有)田村緑地 |
| 市単独土地改良事業　南国広域農道舗装工事 | 南国市陣山・立田 | （1工区）舗装工（オーバーレイ）A=1035.0m2、区画線工他 | ほ装 | 指名 | R8.6.12　～　R8.8.20 | 8,492,000 | 7,530,000 | 7,530,000 | (有)長岡工業 |
| 市単独土地改良事業　南国西南農道舗装工事 | 南国市稲生～十市 | （1工区）舗装工（オーバーレイ）A=360.0m2、区画線工他 | ほ装 | 指名 | R8.6.12　～　R8.8.20 | 8,357,000 | 7,410,000 | 7,410,000 | (有)豊国工業 |
| 南国市立図書館建設整備事業に伴う工損事後調査業務委託 | 南国市駅前町 | 事後調査、木造建物A 70m2未満 N=6棟70m2以上130m2未満 N=2棟他 | 委託 | 指名 | R8.6.12　～　R8.11.30 | 10,318,000 | 6,880,000 | 6,880,000 | (株)ＭＸコンサルタント |
| 南国市地籍調査事業　白木谷地区（2025-01）地籍測量業務委託 | 南国市白木谷 | 計画面積　A=0.659km2 C，ＦⅠ，ＦⅡ-1工程 | 委託 | 指名 | R8.6.12　～　R9.3.19 | 24,750,000 | 16,500,000 | 23,000,000 | (株)朝日コンサルタント |

# 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 5月28日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市単独土地改良事業　福船（東桜）水路改修工事 | 南国市福船 | 水路工　プレハブ水路 L=95.2m | 土木一式 | 一般 | R8.6.5　～　R9.1.29 | 12,916,000 | 11,560,000 | 11,560,000 | ジョウトク建設(株) |
| 吾岡山応急給水用消火栓設置工事 | 南国市大埇乙 | 不断水割T字管φ350×φ200 N＝2.0基、地下式単口消火栓　N=3.0基他 | 水道施設 | 指名 | R8.6.5　～　R8.8.31 | 9,083,000 | 8,150,000 | 8,150,000 | (有)鈴木水道設備 |
| 第１期交通安全施設整備工事 | 南国市一円 | 道路反射鏡　N=12箇所、区画線設置（溶融式・白色）他 | 塗装 | 指名 | R8.6.5　～　R8.10.30 | 7,588,000 | 6,720,000 | 6,720,000 | (株)ロードグリーンズ |
| 香長中学校給水設備更新工事 | 南国市立香長中学校 | 高架水槽を撤去し、給水管更新 | 管 | 指名 | R8.6.5　～　R8.10.2 | 7,270,000 | 6,640,000 | 6,690,000 | (株)ニシトミ |
| 市道緑ヶ丘１号線他８路線緑地管理業務委託 | 南国市十市 | 抜根除草　A=7344㎡　寄植剪定　A=3413㎡、高木剪定　N=278本 | 造園 | 指名 | R8.6.5　～　R9.3.15 | 9,402,000 | 6,270,000 | 8,940,000 | (有)セイコウエン |
| 市道南国１２９号線他４路線緑地管理業務委託 | 南国市篠原 | 施工延長　L=2469m、除草　A=4648㎡　寄植剪定　A=1753㎡他 | 造園 | 指名 | R8.6.5　～　R9.3.15 | 5,384,000 | 3,590,000 | 5,130,000 | (株)タケミ |
| 潮見台隣接市有地支障木伐採業務委託 | 南国市稲生・伊達野 | 支障木伐採、市有地・下段箇所、市有地・上段箇所 | 造園 | 指名 | R8.6.5　～　R9.1.29 | 2,740,000 | 1,830,000 | 2,540,000 | (有)セイコウエン |
| 市道南国１２７号線緑地管理業務委託 | 南国市幸町 | 高木剪定　N=100本、寄植剪定　1回　A=482㎡他 | 造園 | 指名 | R8.6.5　～　R9.3.15 | 4,131,000 | 2,760,000 | 4,000,000 | 毘沙門造園 |
| 香長・北陵・香南中学校照明器具LED化工事設計業務委託 | 南国市大埇乙2038、岡豊町笠ノ川848-1、立田324 | 香長・北陵・香南中学校のLED化工事に関する設計業務一式 | 委託 | 指名 | R8.6.5　～　R8.9.10 | 4,207,000 | 2,810,000 | 2,820,000 | (株)みやび設計 |
| 三和・長岡・国府小学校照明器具LED化工事設計業務委託 | 南国市里改田1844-1、下末松97、国分1201-1 | 三和・長岡・国府小学校のLED化工事に関する設計業務一式 | 委託 | 指名 | R8.6.5　～　R8.9.10 | 3,026,000 | 2,020,000 | 2,900,000 | ｉＳ設計事務所 |
| 久礼田・岡豊小学校照明器具LED化工事設計業務委託 | 南国市久礼田532、岡豊町八幡903 | 久礼田・岡豊小学校のLED化工事に関する設計業務一式 | 委託 | 指名 | R8.6.5　～　R8.9.10 | 1,936,000 | 1,300,000 | 1,890,000 | (有)中澤設計事務所 |
| 国府小学校普通教室棟外壁改修工事設計業務委託 | 南国市国分1201-1 | 外壁等（窓枠コーキング、庇、屋上パラペット含む）改修に関する設計業務一式 | 委託 | 指名 | R8.6.5　～　R8.9.10 | 1,796,000 | 1,200,000 | 1,230,000 | 三建設計(有) |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 5月21日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和８年度事務用パソコン | 南国市役所 | ノート型パソコン146台<br>デスクトップ型パソコン20台 | 物品 | 指名 | | | | | 南国市競争入札心得第5条第6項第2号により不調（不成立） |

## 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 5月14日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （都）南国駅前線（第２工区）駅前広場整備工事 | 南国市駅前町 | 駅前広場・後免駅南口線・国道195号線　舗装等一式 | 土木一式 | 一般 | 本契約日の翌日※　～　R9.3.31 | | | | 中止 |
| 中部送水管継手耐震補強工事 | 南国市廿枝 | 耐震補強金具設置DCIP（A形）φ300　N=35箇所 | 水道施設 | 指名 | R8.5.22　～　R8.8.31 | 21,688,000 | 19,570,000 | 19,570,000 | 徳橋設備 |
| 社会資本整備総合交付金事業　市道十市坪池タワー線道路詳細設計業務委託 | 南国市十市 | 4級基準点測量 N=4点、路線測量 L=0.12km、用地測量 L=0.27万m2他 | 委託 | 指名 | R8.5.22　～　R9.1.15 | 14,503,000 | 9,670,000 | 9,670,000 | (株)協同 |

※議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和40年２月条例第４号）第２条により、議会の議決を得られた後に本契約となります。

# 令和８年度　入札結果　（入札日　令和 8年 4月23日分）

※制限付き一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
※金額はすべて税抜き金額（単位：円）です。契約金額は、落札金額に消費税相当額を加えた金額です。

| 件名 | 工事場所等 | 概要 | 業種 | 入札方法 | 期間 | 予定価格 | 最低制限額 | 落札金額 | 落札業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道南国２１０号線他１路線舗装改良工事 | 南国市中ノ川、黒滝、奈路 | 市道黒滝中ノ川線、As舗装 A=1042.4m2ほか | ほ装 | 指名 | R8.5.1　～　R8.10.30 | | | | 中止 |
| 国道１９５号線配水管布設工事に伴う舗装工事 | 南国市陣山 | 舗装面積 A=859.4m2、交通誘導警備員A　N=10人、交通誘導警備員B　N=30人 | ほ装 | 指名 | R8.5.1　～　R8.8.15 | 8,234,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | (株)竹内建設 |
| 立田地区配水管布設工事に伴う舗装工事 | 南国市立田 | As舗装　A=847m2 | ほ装 | 指名 | R8.5.1　～　R8.6.30 | 4,426,000 | 3,920,000 | 3,920,000 | (有)長岡工業 |
| 南国市（北部地区）市道維持・補修委託業務 | 南国市北部地区 | 道路維持委託業務（南国市北部地区）　１式 | 土木一式 | 一般 | R8.5.1　～　R9.3.26 | | | | 中止 |
| 南国市（中部地区）市道維持・補修委託業務 | 南国市中部地区 | 道路維持委託業務（南国市中部地区）　１式 | 土木一式 | 一般 | R8.5.1　～　R9.3.26 | | | | 中止 |
| 南国市（南部地区）市道維持・補修委託業務 | 南国市南部地区 | 道路維持委託業務（南国市南部地区）　１式 | 土木一式 | 一般 | R8.5.1　～　R9.3.26 | | | | 中止 |
| 西山地住宅５～８号ブロック塀改修工事 | 南国市幸町3丁目6-5.7.8.10 | 住宅　ブロック塀改修 | 建築一式 | 指名 | R8.4.24　～　R8.7.24 | 7,660,000 | 6,990,000 | 7,050,000 | (有)土佐住建 |
| 令和８年度　十市・稲生保育園統合高台移転に伴う工損事前調査業務委託 | 南国市十市 | 用地調査業務　１式 | 委託 | 指名 | R8.5.1　～　R8.10.31 | 50,387,000 | 33,600,000 | 33,600,000 | (株)第一コンサルタンツ |
| 南国市地籍調査事業　前浜地区（2025-03）一筆地調査等業務委託 | 南国市前浜・下島 | 計画面積　A=0.521km2 C，ＦⅠ，ＦⅡ-1工，E工程 | 委託 | 指名 | R8.5.1　～　R9.3.19 | 38,990,000 | 26,000,000 | 36,000,000 | (株)松本コンサルタント 高知支店 |
| 南国市地籍調査事業　前浜地区（2024-03）地籍図・地籍簿等作成業務委託 | 南国市前浜 | 計画面積　A=0.529km2 ＦⅡ-2，G，H工程，複図作成 | 委託 | 指名 | R8.5.1　～　R9.3.19 | 7,070,000 | 4,720,000 | 6,500,000 | (株)松本コンサルタント 高知支店 |
| 南国市地籍調査事業　中谷地区（2024-01）地籍図等作成業務委託 | 南国市中谷 | 計画面積　A=0.804km2 ＦⅡ-2，G工程，複図作成 | 委託 | 指名 | R8.5.1　～　R9.3.19 | 2,040,000 | 1,360,000 | 1,800,000 | (株)朝日コンサルタント |
| 市道南国２１０号線他１路線舗装工事 | 南国市中ノ川、黒滝、奈路 | 市道黒滝中ノ川線、As舗装 A=1042.4m2ほか | ほ装 | 指名 | R8.5.1　～　R8.10.30 | 43,832,000 | 39,390,000 | 39,390,000 | (株)竹内建設 |
| 南国市（北部地区）市道維持補修委託業務 | 南国市北部地区 | 道路維持委託業務（南国市北部地区）　１式 | 土木一式 | 一般 | R8.5.1　～　R9.3.26 | 13,624,000 | 9,090,000 | 9,090,000 | (株)ワダ開発 |
| 南国市（中部地区）市道維持補修委託業務 | 南国市中部地区 | 道路維持委託業務（南国市中部地区）　１式 | 土木一式 | 一般 | R8.5.1　～　R9.3.26 | 13,624,000 | 9,090,000 | 9,090,000 | (株)吉村工務店 |
| 南国市（南部地区）市道維持補修委託業務 | 南国市南部地区 | 道路維持委託業務（南国市南部地区）　１式 | 土木一式 | 一般 | R8.5.1　～　R9.3.26 | 13,624,000 | 9,090,000 | 9,090,000 | (有)吉岡土木 |